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Comunedi VITERBO
Provinciadi VITERBO

OGGETTO: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E
CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE.
PROGETTO DI RECUPERO DI PALAZZO GALLO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viterbo

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(Art. 3, comma l, lettera dd) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
(Art. 43, commi 1 e Art. 169 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Il Progettista:
Arch. Silvia Laurenti

Il Responsabile del procedimento:
Arch. Loriana Vittori
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COMUNEDI VITERBO
PROVINCIA DI VITERBO

Repertorion.: .......cccceveeee.
del: e

CONTRATTO D’APPALTO
per I’ esecuzione dei lavori di INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALEE
CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE. PROGETTO DI RECUPERO DI PALAZZO
GALLOinlocdita VITERBO (VITERBO),

L’anno duemila , il giorno del mese di , hella residenz%
comunale, presso I’ ufficio di Segreteria, avanti ame, dott. — g
Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse de§ 5 S
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: % g
a)- =
nato a il , che dichiara di intervenire in questo attélo <
esclusivamente in nome, per conto e nell’ interesse del Comune di —
codicefiscale | | | || L1l]]l]| epartitalVA | |1 L1LLLLLLI cherappresentanellawaquall of %
» o Q

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltant@x

b)-

nato a il , residente in ,via , in
qualitadi dell’impresa con g
sedein ,via =
codicefiscale| | | [ LI IepartltaIVAI LILLILLLLL]] cheagiscequaleimpresa o
appaltatricein forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; S

- VT
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comparenti della cui identita personale e capacita giuridicaio Ufficiale rogante personal mente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano al’assistenza
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

€202 -90-¢¢

114 ojuauno&

a) cheé stato espresso il pareredi cui al'art.48 del D.L. 31 maggio n.77
b) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio rﬁ

......... in data , ESecUtiva, e stato approvato il progetto esecutivo del lavori b
per ug

importo complessivo del lavori da appatare di  euro (Eurg.
), di cui euro (Euro ) per g

lavori oggetto dell'offerta di ribasso ed euro (Euro by
per oneri per lasicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti aribassa;
ed euro quale corrispettivo per la progettazione esecutiva gia predeterminato
dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, ed euro (Euro

) per oneri relativi a costo del personale soggetti a rlbasso oltre
I.V.A., ed é stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. ;

c) cheeée stato acquisito il Codice Identificativodi Gara(CIG) n. ........c.ccvvvvviiininnne ;

d) che con successiva , esecutiva al sensi di legge, s e preso atto dell' mtervenuto
finanziamento dell'appalto, sono statl stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli
artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e sm.i. € 192 del D.Lgs. 267/2000, ed €
stato, quindi, disposto di aggiudicare I'appalto mediante , avvalendosi del criterio
del , con offerta , e di stipulare il relativo contratto con
determinazione del corrispettivo a ;
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f)

9)

h)

P)

Q)
")

che il bando per la e stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi
previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e sm.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro
, di cui relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti
dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
che il giorno , ad esito della procedura di gara, e stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto |'impresa , che s e dichiarata
disponibile ad eseguire i lavori per Euro compresi gli oneri per la sicurezza di
Euro , Oltre IVA %, per complessivi Euro , (I''mpresa ha
regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti a sensi
dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. per la verifica di congruita
dell'offerta);
che con , esecutiva al sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni d|2
gara, dei requisiti di cui al'art. 32, comma7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. |'appalt@
e stato definitivamente aggiudicato alla precitataimpresa, alle condizioni di seguito descritted

010 id
NMANIOO

che in seguito a , il cui verbale di gara & stato approvato con determinaziong g M
del responsabile dell'ufficio del comunen. __ in data 9 =9
lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentual“go ° <
del % (...... percento) per l'importo di € ..o, (EUrO ..o, f—|
comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri per il personale ed e stato assunto é;'%
relativo impegno di spesan. ...... ; ®o QO
(caso di aggiudicazione a Consorzio) che il Consorzio aggiudicatario ha indicato quale £
consorziata esecutrice I'lmpresa .......cccceeeeenen. con sede iN e, , Vig ~
........................................ s [Be))
che I'Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui al'allegato XVII a D.Lgs. 81/088’ §
verificata positivamente dal Committente; =B
che il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente, come risulte
dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data , con Ig o
conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, d&l’ &
decreto legislativo n. 50 del 2016 ¥
che responsabile unico del procedimento dei lavori di cui a presente atto & W
l'ing. , a sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 33
che a sens dell'at 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile unico det N
procedimento e |'appaltatore hanno sottoscritto, senza riserve acune, il verbae d?_l N
cantierabilitain data , rubricato al protocollo n. ; =

- cheil responsabile del procedimento e I'appaltatore, rappresentato dal Sig. .......ccceeveneeee. ig
qualita di ....ccoeeeeeeeen, ,in data e, hanno sottoscritto il verbale, in atti &
fasCicolo ....ccocvveeevieenee, , dal quale risulta che permangono le condizioni che consentong
I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto; Q
-cheindata........cccccevuennnne i lavori in oggetto sono stati consegnati come risulta da appositg
atto, previa sottoscrizione del verbale, in atti a fascicolo ...........cc.......... , dal qualerisultac
permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto d
presente atto; o

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica
efinanziariadella citataimpresa;

chei lavori sono finanziati con:

che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita
e di comunicazione di cui al'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., sono state
pubblicate nel seguente modo:

Pubblicazioni Data Prodotto editoriale | Descrizione | Indizizzo
Albo Pretorio della stazione appaltante: |l 120
Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione| [/ /20
europea
Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana: _ /20
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Quotidiani nazionali /120
Quotidiani locali _/_J20__
Internet: _ |l 120
s) che, a sens dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., la s €
costituita fideiussore con polizza n. , emessa in data , hell'interesse
dell'impresa esecutrice ed a favore di , agli effetti e per I'esatto adempimento

Y

delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto
del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la S riterra obbligata in
solido con Il'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'importo della
garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

[

che I'importo garantito ai sensi del precedente punto € ridotto del , COSI comé
previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., avendo I'impresg
aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni: 2.

ovvero
che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e sm.i. é stata versata garanzi
definitivain contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezio
di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favor
dell'ammini strazione aggiudicatrice;

ovvero

che I'amministrazione NON richiede una garanzia, ai sensi dell'art. 103, comma 11, d
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., precisando che |'appalto & da eseguirsi da operatog
economici di comprovata solidita, e che I'esonero dalla prestazione della garanzia e stat®
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ed e motivatp,
specificamente come di seguito:
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sistemadi qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO9000; i
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), a sens d
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/20009, %
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi deIIC
norma UNI EN1S014001; 3
inventario di gas ad effetto serra a sensi della norma UNI EN SO 14064-1 oppurg
unimpronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.
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procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di ¢
al'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi
cui al'art.105 co.6 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né nuove disposizioni in materia
documentazione antimafia, anormadegli articoli 1 e 2 dellalegge 13 agosto 2010, n. 136.
Antimafia A 2
il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto &
termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 & decorso. Qualora vengano accertate cause

T
che nel confronti del rappresentante dell'impresa, sig. , non risultané
&

interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legidativo citato, I' (enté}’
recederadal contratto;

AntimafiaB

il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il

termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 é decorso. Qualora vengano accertate cause
interdittive di cui al'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legidativo citato,

(ente) recederadal contratto;

AntimafiaC

[

non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3

del D.Igs. 159/2011, dato cheil valore del presente contratto € inferiore a€ 150.000,00;
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AntimafiaD

" a sensi dell'articolo 29 dellal. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione
antimafia, dato che I'impresa risultaiscritta/ ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/ Commissariato del Governo di ;
che in data prot. n. e dstata inviata ['ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi & passato il
termine dilatorio di cui al'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e che dopo |'espletamento della verifica
del possesso del prescritti requisiti ai sensi del medesimo articolo I'aggiudicazione definitiva
e divenuta efficace.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, chg
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanta@

Segue:

(1%
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A DISPOSIZIONI GENERALI

Art.l Oggetto del contratto

1. ll/La nella persona del , afida al'impresa e per
essa al costituito sig. , che accetta, |'appalto relativo ai lavori di INTERVENTI
PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE
DEGRADATE. PROGETTO DI RECUPERO DI PALAZZO GALLO, da eseguirs in
VITERBO, .

2. Lastazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa

3. L'appaltatore s obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente
contratto e suoi alegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutiviz ©
approvato con , esecutivaal sensi di legge, che sono comunque daleggersi alg 2
luce dell'offerta dell' appaltatore oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni (ﬁ 3 &
cui a D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. e d D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate < =g
nonché di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici 145/2000. ©o

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato » j
Speciale d’ appalto. Q-0
4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma5, dellalegge n. 136 del 2010: S 3
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al’intervento e il seguentew pa
-
NN
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento eil seguente: .o §
3
Art.2 Documenti che fanno parte del contratto gg
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto i seguenti documenti: 28
a) capitolato speciale d'appalto; ¥o
b) il disciplinare di garao laletteradi invito Lz
c) verbaledi proceduradi garacon relativi allegati; gs
d) provvedimento di aggiudicazione definitiva; S5
e) |'offertatecnicae|'offerta economica; § @
f) rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte o
g) documentazione tecnica offertain sede di gara dall'impresa e composta da: T o
o Qli elaborati grafici progettuali e le relazioni (solo in caso di offerta economicamente
pil vantaggiosa, aggiungere) integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore iﬁ

sede di gara;
o |'élenco dei prezzi unitari di cui all'Art.5;
e | piani di sicurezzadi cui a D.Lgs 09 aprile 2008, n, 81,
e il cronoprogramma;
le polizze di garanzia di cui a precedenti articoli Art.27 e Art.28;
h) |I capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per guanto non previsto n
Capitolato Speciae d'appalto;
i) Patto di integritain materiadi contratti pubblici.
| documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante.

a%yau e1161g o

Art.3 Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano al'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal
capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza
nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici
(contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

2. S richiamano in particolare:
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Art.4

Art.5

Art.6

e Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145;

e il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

o il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal
Decreto di cui sopra);

¢ il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;

e il D.Lgs. 152/2006 sm.i.;

e il D.Lgs. n.81/2008;

e lenormevigenti in materiadi assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per
I disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociae, assicurazione e prevenzione degli
infortuni dei lavoratori;

o le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della
manodopera;

o lalegidazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio
dell'ambiente;

e lenormein materiadi prevenzione antimafia;

o ledisposizioni in materiadi impiantisticae di sicurezza degli impianti.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione dellacapacita

contrattare con la pubblica amministrazione, né al'interruzione dell'attivita, anc

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui al'articolo 53, comma 16-ter, d

decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizional

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 12

dell'allegato 1 a decreto legislativo n. 104 del 2010.

- G o1eﬁa||v
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Patto di integrita in materia di contratti pubblici

1. L'appaltatore si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integritain materia di &
contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastarg
fenomeni di illegalita negli appalti pubblici dell'Ente Appatante con atto sindacale ™
n. e dlegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. 1l Patta
d'integrita stabilisce lareciproca e formale obbligazione, tral'Ente Appaltante e gli operatog
economici, di improntare i propri comportamenti a principi di ledta, trasparenza g N
correttezza; (variabili da inserire eventualmente in fase di stipula - scegliere il caso che’
ricorre) detto obbligo riguarda anche il/i subappaltatore/i ovvero il soggetto ausiliarig
indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta ovvero tutti i componenti del Raggruppaments

Temporaneo ovvero |alle consorziatal/e esecutriceli. o
2. La violazione del Patto pud comportare la risoluzione del contratto come dispostg.
al'art del medesimo Patto di integrita 5
Condizioni generali di contratto §

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile o
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciadle d'appalto, integrante il progetto, nonche delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinunciaaqualsiasi contraria eccezione.

2. E parte integrante del contratto |I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali ai
qguali s applicail ribasso contrattuale.

Corrispettivo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro )
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Art.7

Art.8

di cui:
b) euro per oneri per I’ attuazione dei piani di sicurezza;

2. L’importo contrattuale e a netto dell’l.V.A. ed e fatta salvalaliquidazione finae.

3. Per il contratto e stipulato “a misura’ s procedera all’applicazione ale quantita
effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi
contrattuale di cui al’articolo 3 del capitolato speciale d'appalto depurati del ribasso
contrattuale offerto dall’ appaltatore.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, |'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di :

al'indirizzo , presso >
2. Ai sens dell'articolo 3, comma 1, del capltolato generale d'appalto, i pagamenti a favore-
dell'appaltatore saranno effettuati mediante a
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come nwlt%’r
dal documento alegato a presente contratto sotto la lettera ™ ", é/sono autorizzat Z
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per contQ
dell'appaltatore, i signor___ . autorizzat___ ad operare sul contg, <
di cui a comma4. ®
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, &

pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al -
seguente codice IBAN: IT , Ovvero su altro conte
bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei
soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’ accensione del cont
stesso.

5. Ai sens dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, |'appaltatore che non conduce
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico
deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici
morali, per |'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma d
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentant
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immedi
del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualungue eventuale variazione ale indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore ala staziong
appaltante laquale, in caso contrario, é sollevata da ogni responsabilita.

RAPPORTI TRA LE PARTI
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Consegna dei lavori - termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati einiziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 180 (centottanta}
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Il certificato di ultimazione verra redatto dal direttore dei lavori, a sens dell'art. 12 del
D.M. n. 49/2018, a seguito di comunicazione dell'appaltatore.
Il certificato di ultimazione potra prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

aujelibig ol
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Art.9

Art.10

4. Le eventuai proroghe al'ultimazione dei lavori saranno concesse da responsabile del
procedimento nei termini e con le modalita previste dall'art. 107, commab, del D. Lgs. n. 50
/12016.

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori e applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo
contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, con |’ applicazione delle stessa aliquota di cui a comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciae dappalto trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e né& o
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, iff 2
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pug 8 &
superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, dI; °

risolvereil contratto in danno dell’ appaltatore. ©o <
1 2—
Sospensioni o riprese dei lavori Q- ﬁ

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , € ammessa la sospensione d& S
lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse cond|2|on| climatiche, di forz8
maggiore, o di atre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o laredizzazi on.e=
aregola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita’ di procedere alla redazi on? N
di una variante in corso d'opera. La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo 4>
strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra ¢ ;
I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause dellg' Q
sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo terming‘*’
contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare 1€ &
cause che hanno imposto I'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. In deroga alD.Lgs n.50/2016 art. 107, come stabilito dalla Legge 120/2020 art. 5, Ig'\’
sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione dellg
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui al'articolo 35 del medesi mg, ~
decreto legislativo, anche se gia iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempe Q
strettamente necessario a loro superamento, per le seguenti ragioni: nw
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e del(g

misure di prevenzione di cui al decreto legidativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenzaall'Unione europes;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o del soggetti coinvolti nellg
realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare I' emergenza
sanitariaglobale daCOVID-19; L

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'artg
dell'opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi € accordo tra |a
parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Il responsabile unico del procedimento dispone e gestisce le sospensioni secondo i cas

disciplinati dal D.L. n. 76/2020, art. 5, come modificato dal D.L. 77/21 art.51

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione

indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, o stato di avanzamento

del lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun
compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori
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Art.11

stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, |'esecutore ha
diritto allarifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltrei
termini suddetti. Nessun indennizzo é dovuto all’ esecutore negli altri casi. Le contestazioni
dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora
I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o s rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione superail quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano Ig_o
disposizioni procedurali di cui a presente articolo ad eccezione del comma 3. -5

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori n@ o 5
termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulatd 3 ™M
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in meritg — <
all'istanza di proroga e resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei Iavorfl?
entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora;jc)2
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nef ©
termine contrattuale e qualungue sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensiori £
totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quellg
esposte sopra e previste dal D.Lgs 50/2016 art.107 , I'esecutore pud chiedere il risarcimento o
dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dal Codice Civile art. 1382. Cog, §
la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione del lavom,
viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempb ™
tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti ddp o
programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove &
pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuatdy n,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensiong ™
temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. L8 &
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sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzi on§ IB
del Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensiong;1 N
e, nel caso di sospensione parziae, le opere sospese =

7. 1 verbali di ripresadei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venutg
a cessare |e cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabilg
del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

[e116 g

Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciae d'appalt%

quelli alui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 5

2. Inogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore |e spese per:o

a) l'impianto, lamanutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta del
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio;

e) leviedi accesso a cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;
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Art.12

Art.13

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
Provvisorio.

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare a proprio personae le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere. >

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica & g

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori hail diritto di esigere il cambiamento d@ o S

direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per discipling, incapacita o gravé 8 M

negligenza. L'appaltatore &in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperiziao dallg8 —¥

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione bo °

d

nell'impiego dei materiali. Q%
6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al'Art.30. » 5
RIS - - %]
Contabilita dei lavori. " Z
1. Lacontabilitadel lavori e effettuatain conformita alle disposizioni vigenti. ~ N
2. Lacontabilitadei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate >

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalitg
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinaf@.
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi a netto del ribass® 3
contrattuale.
3. La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota rel ativg
alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quotg
percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte c@ o
valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare |'attendibilita attraverso ug ™
riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha acuna rilevanza, §3
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione E
rapportandone il risultato all’importo contrattual e netto del lavoro a corpo. o
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia s
I"appaltatore rifiuta di presenziare ale misure o di firmare i libretti delle misure o<.
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i qualf
devono firmarei libretti o brogliacci suddetti. é
©
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5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia
procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante €
non oggetto dell’ offertain sede di gara.

Invariabilita del corrispettivo

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codicecivile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,
I'art. 106, comma 1, letteraa, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
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Art.14

Art.15

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse €
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui al'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base anuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1

10.

L'appaltatore avra diritto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, al pagamento
di un'anticipazione pari al 30% del valore del contratto, ex art 35 comma 18 del D.Lgs.18
aprile 2016, n.50. >T
L’ erogazione dell’ anticipazione € subordinata ala costituzione di garanzia fidei ussorig§§
bancaria 0 assicurativa ex art. 35 comma 18 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. di importo pa g 2
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato a periodo necessario %‘ O
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

La garanzia dovra essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi
quali s riferisce I’ assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rllasmate
dagli intermediari finanziari iscritti nell’ albo degli intermediari finanziari di cui all’articolg, *
106 del decreto legidativo 1° settembre 1993, n. 385. NN
L'importo della garanzia sara gradualmente recuperatomediante trattenuta sull'importo di
ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari aquella dell'anticipazione; if X

0/\ I.IJV o
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ogni caso, al'ultimazione dei lavori, I'importo dell'anticipazione dovra esser€ 3
integral mente compensato. >
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione de¥ =
lavori non procede nel rispetto del tempi contrattuali a causa di ritardi a lui imputabili. =
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data cg N
erogazione dell'anticipazione. So
L'appaltatore avra diritto, in corso d'opera, a pagamenti in acconto, quando il credita @

= N

liquido, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e previstaritenuta, raggiungala sommg o
di euro 90.000,00 cosi come risultante dalla contabilita nw
La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverra proporzionalmente all'emissione
degli stati di avanzamento lavoro.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi da responsabile de1>
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, laqualitael’ |mport@
dei lavori eseguiti, non appena raggiunto I'importo previsto per ciascunarata. =3
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, Iasta2|ong
appaltante dispone comungue il pagamento in acconto degli importi maturati fino alladatg
di sospensione.

Sui certificati di pagamento verra applicata, atitolo di garanzia, unaritenuta, dello O, 50%
(zerocinquanta percento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli
obblighi dell'lmpresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del lavoratori,
che verra restituita ad avvenuta approvazione del collaudo €/o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui € richiesto dalla legge. in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, ai i sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18
aprile 2016, n. 50 e sm.i., relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o del soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
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contratto, la stazione appatante trattera dal certificato di pagamento |'importo

corrispondente  all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nel lavori, la cassa edile.

11. In caso di ritardo, nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale impiegato
nell'appalto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici
giorni) naturali e consecutivi. Ove non sia stata contestata formal mente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga anche in
corso d'opera direttamente a lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute al'Appaltatore ovvero dalle somme dovute a subappaltatore
Inadempiente nel caso in cui Siaprevisto il pagamento diretto.

12. In caso di ritardo nella emissione del certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e allarata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto S—
applica quando disposto nell'Art.16.

13. 1l pagamento della rata di saldo avverra entro giorni dall'emissione d
certificato di regolare esecuzione e alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sen
dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché di una polizza indennitaria
decennale ai sensi dell’ articolo di cui al’Art.29, comma4, del presente contratto.

14. | pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articol
1666, comma 2, del codice civile.

15. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 1
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

16. In ottemperanzaall’ articolo 3 dellalegge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi al’intervento a favore dell’appaltatore, det
subappaltatori, del sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti c
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione al’ intervento, devon
avvenire mediante bancario o postale, ovvero atro mezzo che sia ammessy
dall’ ordinamento giuridico quale idoneo ala tracciabilita, sui conti dedicati di cur
al’Art.7, comma4;

b) ogni pagamento deveriportareil CIG eil CUP di cui al’Art.1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui a predetto articolo 3 del
legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere @), b) e c) costituisce causa
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’ appalto;

e) le disposizioni del presente articolo devono essere obbligatoriamente imposte anche g
subappaltatori, subcontraenti a fornitori e impresa della filiera ed andranno quindh
inserite in tutti i contratti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto deh
contratto principale. Sono pertanto obbligati a loro rispetto tutti i soggetti in qualche
misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto Irr
difetto di espressa pattuizione nei contratti delle clausole in oggetto i predetti contratg
saranno inefficaci, invalidi nel confronti della stazione appaltante.
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Ritardo nei pagamenti

1. Incaso di ritardo nellaemissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesarelativi alle
rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali €
moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui a medesimo Capitolato speciale
d appalto.

2. Trascors i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiungail 1/5
(un quinto) dell'importo netto contrattuale, |'appaltatore ha facolta di agire a sens
dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione

Pag. 13

€202 -90-¢¢

Id 3INANOO

ogd3L IN



Art.17

appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il collaudo halo scopo di verificare e certificare che I'operao il lavoro siano stati eseguiti a
regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita a contratto, alle
sue eventuali varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati. Il collaudo ha altresi 1o scopo di verificare chei dati risultanti dalla contabilita e
dai documenti giustificativi corrispondano traloro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita del materiali dei componenti e delle
provviste utilizzati, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano
state espl etate tempestivamente e diligentemente. >

2 |l collaudo include ancora tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e
comprende, infine, anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non si3
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa e se iscritte nel registro d-
contabilita e nel conto finale. Z

3. Il collaudo finale, deve avere luogo entro e sei mesi dall'ultimazione dei lavori, (salvi i cag
di particolare complessita dell'opera da collaudare, in cui il termine puo essere elevato sin
ad un anno)

4. Qualoralastazione appaltante, nel limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 1
aprile 2016, n. 50 e sm.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si d2
luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolar
esecuzione, dovra essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione del lavori d
direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento.

5. L'esecutore, s impegna, a propria cura e spesa, a mettere a disposizione dell'organo
collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di verifi
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,—~compreso quanto necessario
collaudo statico.
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6. L'esecutore dovra quindi provvedere, a proprie cure e spese a ripristino delle parti d %
lavoro, che sono state oggetto di tali verifiche. c
7. Né casoin cui I'esecutore non ottemperi atali obblighi, I'organo di collaudo potra dispor@
dufficio, e la relativa spesa, che sara addebitata all'esecutore inadempiente e quindi
dedotta dal residuo credito allo stesso dovuto n

8. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese di visita del personale della stazione appaltante
per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate in fase di verlflqﬁ
ovvero per le spese necessarie per ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dab
difetti o dalle stesse mancanze sono a carico dell'appaltatore. Le suddette spese saranng
prelevate dallarata di saldo da pagare al'appaltatore. Q
In caso di discordanze, frala contabilita e I'esecuzione, difetti € mancanze nell'esecuziong
0 eccedenza su quanto e stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 22%
227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e sm.i. >

9. 1l certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ ultimazione deb
lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

10. |l certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il
quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto dellafirma egli puo aggiungere le
richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono
essere formulate e giudtificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al
responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di
collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che
ritiene opportuno di eseguire.

Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il certificato di regolare esecuzione s intende
tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione,

Pag. 14

€c0c¢

Id 3INANOO

ogd3L IN



Art.18

Art.19

11

12.

Ri

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere ala custodia, ala buona conservazione e ala gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

soluzione del contratto
1. Lastazione appaltante, ai sensi del Codice Civile art. 1456 (clausola risolutiva espressa),
hafacolta di risolvereil presente contratto, nelle seguenti ipotes >
a) frode nell'esecuzione dei lavori .
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi @
€secuzione; o
c) manifestaincapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione del lavori; ©
d) inadempienza accertata ale norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, |8
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; Q
€) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamentﬁ

dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione d
lavori nei termini previsti dal contratto;

QVIQ
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f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parzide d
contratto; non rispondenza dei beni forniti ale specifiche di contratto e alo scop@
dell'opera; =3

g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai seng.
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; &

h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali %;
fallimento o applicazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacit
di contrattare con la pubblica amministrazione; %

i) ogni atracausaprevistadal Capitolato speciale d'appalto; =

j) violazione del patto di integrita (_Dn

La stazione appaltante risolve altresi il contratto in caso di decadenza dell'attestazione’

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. E

La risoluzione in danno all'appaltatore e prevista anche in caso di mancata consegna dell@
progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile. o}

La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sara comunicata al'impresa a mezzo G-
lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec) ed
avra effetto, senzanecessitadi ulteriori adempimenti, afar data dalla suaricezione. 3

La risoluzione potra, altresi, avvenire nei casi ed ale condizioni previste dal D.Lgs. n. 58
/2016 art. 108, commi 1 e 1-bis nonché obbligatoriamente nelle ipotesi previste ai commi 2
e 3 del medesimo articolo.

Larisoluzione potra avvenire anche nel caso previsto dal D.L. n.76/20 art.5 co.4, nel caso in
cui a seguito di sospensione, la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non possa
procedere con il medesimo soggetto designato o, in caso di esecutore plurisoggettivo, con
altra impresa del raggruppamento designato, previo parere del collegio consultivo tecnico.
Intal caso s procede alternativamente ai sensi del D.L. n.76/20 art.5 co.4 lett. a), b), ¢) 0 d)

L'appaltatore sara responsabile di tutti i danni causati alla Stazione Appaltante.

Recesso dal contratto
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Art.20

Art.21

Art.22

La stazione appaltante, ha il diritto di recedere in qualungue momento dal contratto previo
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalita:

precisate dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016

L'ente committente recedera dal contratto, ex art- 94 del D.Igs. 159/2011qualora vengano
accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Controversie

1.

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI g

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1.

2.

3.

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che
non venisse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., sara portata alla cognizione dell'Autorita Giudiziaria competente per territorio
e per materla/ alla competenza del collegio consultivo (eventual mente costituito) o arbltralg
di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 206, n. 50 e s.m.i.

=4
o
©
L'appaltatore € obbligato: a rispettare ed ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalls
legge di Legge (D. Lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di Legge vigenti i@
materia di assunzione ed impiego di mano d'operain genere. ]
L'Impresa Appaltatrice s obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni SOCIa|IU,)
derivanti dalle Leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi &
carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 5
Contratto. \,
L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute n§
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale s N
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori cﬁ; a
lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionae e quelli il cui ambito dir &
applicazione sia strettamente connesso con |'attivita oggetto dell'appalto o della concessiong n,
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. In particolare, I'Appaltatore si impegna &
rispettare tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva e assicurativa, nonché ogrﬁ >
altro obbligo ed onere derivante dal rapporto con i propri dipendenti ed eventu
collaboratori autonomi, rispettando altresi ogni disposizione applicabile per la loro tutel
incolumita e integrita.

‘N OA 111y 0||ooo101d
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a) il documento di valutazione del rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 apn
2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cut
al’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere g
obbligo; ®

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome €
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla
lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto

d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente a coordinatore per la sicurezza dli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni

del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
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Art.23

Art.24

Art.25

4.

5.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previala sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1.

Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa
1.

Tracciabilita dei flussi finanziari
1.

S prende atto che in relazione al'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159

/2011.

La stazione appatante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento

al'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Ai fini del comma 1, s prende atto della comunicazione antimafia mediante |

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n-

159 del 2011. §
o
©

L'Appaltatore s impegna a dare comunicazione tempestiva al'lANAC e aII'Autorita
Giudiziaria di tentativi di concussione che s siano, in qualsias modo, manifestati n
confronti dell'imprenditore, degll organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconduci blL-.b
alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai f|m>
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluziong, *
espressa del contratto stesso, a sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nek ~
confronti di pubblici anministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, @
alastipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o siaintervenut@
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. Clausola risolutive- &
espressa: la Stazione Appaltante s impegna ad avvalersi della clausolarisolutiva espressadt &3
cui al'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo aven@%
causa 0 dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni, —
specifiche relative al'affidamento, ala stipula e all'esecuzione del contratto, sia stag N
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui al'art. 32 <'3
del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i ddlitti, di ¢

agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322- bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353- big
del Codice Penale. T

t?
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L'Appdtatore assume, a pena di nullita assoluta del presente contratto, gli obblighi of
tracciabilita dei flussi finanziari di cui al'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. trasmettend®’
prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ﬁ-
sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché Is
persone autorizzate ad operarvi.

Il contratto si risolvera di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative
alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvaersi di banche o della Societ@
Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli atri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori O i
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di
assume gli obblighi di tracciabilitadel flussi finanziari di cui allaLegge n. 136/2010 e s.m.i.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ala stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilitafinanziaria.
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Art.26

Art.27

Art.28

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alD.Lgs 50
/2016 art. 105 e sm.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore pud affidare in subappalto i lavori previa autorizzazione della Stazione

Appaltante, e nel limiti indicati dal capitolato speciale, purché:

a) il subappaltatore siaqualificato nellarelativa categoria;

b) all'atto dell'offertal’ appaltatore abbiaindicato i lavori o le parti di opere ovveroi servizi ele
forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

2. 1l contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

3. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compre%.U
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a smgo@
prestazioni e, per i lavori, siaindicatala categoria o le categorie per le quali € anmmesso
subappalto;

b) al'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltar
0 concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I’ assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di ¢
a D.Lgs. n. 50/2016 art.80. fino al 31.12.2021, ai sensi della L.55/2019 art.1 co 8, no|
serve indicare il subappaltatore

4. Le opere che necessitano di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciai di cui al D.Lgs.
/2018 art. 89, comma 11 e a regolamento D.M. 10 novembre 2016, n. 248 diventano tali
singolarmente superiori a 10% dell'importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento d
40% alla subappal tabilita e non puod essere suddiviso senzaragioni obiettive.

5. E assolutamente vietato, sotto pena di nullita ai sensi dell'art 105, comma 1, del Codice
immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni
danno e spese, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 10
comma 1, letterad), n. 2), del Codice.
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Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da queste;
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

c
3
=t
o
&

numero in data rilasci
dalla societd/dall'istituto agenziaffiliale db

per I'importo di euro pari al per cent®
dell'importo del presente contratto. <.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, neb
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. g

3. La garanzia, per il rimanente anmontare del 25%, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. ®

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui @ combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trovaapplicazione ladisciplinadi cui alo schemadel decreto legge 19 gennaio 2018, n. 31.

Obblighi assicurativi

1. A garanziadel puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I’impresa ha prestato
la garanzia definitivadi cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiamata
in premessa, per I'importo di Euro . Si precisache, ai sens dell'art.
93 comma 7 del richiamato decreto, I'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del
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Art.29

Art.30

% dell'importo garantito.

2. Nel caso s verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la
Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente,
fermo restando che I'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di
risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla
richiesta del Responsabile del procedimento.

3. Lagaranziarestavincolatafino a termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e sm.i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
guanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita a riguardo. L'impresa produce, i%

relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita.f
civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.iQ g
emessa il da , per un importo garantito di Euro 28
cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanff —
dall’ esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilita civile versﬁ)o ;
terzi. =
DISPOSIZIONI FINALI SZ
fg o

Oneri diversi R
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., la ditt& J
appaltatrice si obbliga: '
a) a comunicare tempestivamente ala Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta neﬁg’ S
assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici g o
amministrativi; w

b) a trasmettere ala stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali wbappaltatorﬁ%
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli ent,
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, noncr% N
copiadel piano di sicurezza. % g

TS

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 3§
w

1. Spesedi contratto, di bollo, di registro ed accessori tasse e trattamento fiscale Tutte le spesé!
contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'appaltatore, nessung
esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso. Resta a caric
della stazione appaltante I'lmposta sul Vaore Aggiunto di cui a D.P.R. 26.10.1972. n. 63%
1. '
Ai fini fiscali s dichiarachei lavori di cui a presente contratto sono soggetti all'impostaagf;'
valore aggiunto, per cui s richiede la registrazione in misura fissa ai sens dell'articolo 4&

del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 3
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: =
(¢)

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficialerogante
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