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PROGETTO ESECUTIVO

Comune di VITERBO
Provincia di VITERBO

OGGETTO: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E
CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE.
PROGETTO DI RECUPERO DI PALAZZO GALLO

C.U.P.: D83D21006050001

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viterbo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Aggiornato alla Tariffa lazio Aprile 2023

    Il Progettista:
Arch. Silvia Laurenti
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

LM LAVORI A MISURA

 Lavori edili

 Demolizioni, rimozioni, tagli in breccia,
spicconature, ecc.

1 A3.01.9 Demolizione di muratura di
tamponament...torizzata del materiale
inutilizzabile:

A3.01.9.c c) laterizi forati  dello spessore tra 110 e
160 mm

Demolizione divisori

Tramezzo Wc

2,10x3,00
 
            6,30

Tramezzo per ampliamento stanza

(5,10+2,30+0,90)x3,00
 
          24,90

Tramezzo per ampliamento ripostiglio

(1,30+1,20)x3,00
 
            7,50

Tramezzo interno alla stanza

(1,45+2,50)x3,00
 
          11,85

Tramezzo tra stanza e corridoio

(1,30+0,60+2,30)x3,00
 
          12,60

Demolizione tramezzi divisorio locali da
adibire a WC

(2,80+2,00)x3,00
 
          14,40

Sommano A3.01.9.c mq
 
          77,55 €               12,01 €             931,38

2 A3.01.16 Demolizione di rivestimenti di
pareti,...torizzata del materiale
inutilizzabile:

A3.01.16.a a) in piastrelle o tesserine di grès
ceramica o vetro e simili

Rimozione rivestimento

6,70x1,60
 
          10,72

3,70x1,60
 
            5,92

15,85x1,60
 
          25,36

Sommano A3.01.16.a mq
 
          42,00 €               15,21 €             638,82

3 A3.01.11 Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...torizzata del materiale
inutilizzabile:

A3.01.11.a a) a mano

Rimozione intonaco

 
          42,00

Riprese
 
          58,00

Sommano A3.01.11.a mq
 
        100,00 €                 9,61 €             961,00

4 A3.01.3 Taglio a forza di muratura per
limitat...torizzata del materiale

A Riportare: €          2.531,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          2.531,20

inutilizzabile:

A3.01.3.b b) muratura in scaglioni di  pietrame
locale con ricorsi a mattoni

Taglio per apertura porta tra Sala Frittelli

1,30x2,50x0,30
 
            0,98

Taglio per apertura porta di ingresso ai
servizi igienici dall'esterno

(1,40x2,50x0,30)
 
            1,05

Taglio per apertura porta tra locali

0,90x2,50x0,40
 
            0,90

Sommano A3.01.3.b mc
 
            2,93 €             284,18 €             832,65

5 A3.02.27 Smontaggio di infissi esterni in
legno...entuale taglio a sezione degli
elementi

Rimozione finestre

F1

3 x (0,90x1,3)
 
            3,51

F2

1 x (0,83x1,56)
 
            1,29

F3

3 x (1,06x1,56)
 
            4,95

F4

1 x (1,20x1,56)
 
            1,87

F5

3 x (1,13x1,88)
 
            6,36

F6

5 x (1,13x1,65)
 
            9,30

F7

3 x (1,10x1,65)
 
            5,46

F8

2 x (1,1x1,2)
 
            2,64

F9

1 x (0,96x1,84)
 
            1,77

Porte interne

0,80x2,10x18
 
          30,24

Sommano A3.02.27 mq
 
          67,39 €               17,61 €          1.186,74

6 A3.01.15 Demolizione di pavimento, compreso il
...torizzata del materiale inutilizzabile:

A3.01.15.b b) in  marmittoni e simili

Rimozione pavimento interno

37,94+6,40+11,70+28,10+1,70+5,00
+5,00+15,00+18,00+26,23

 
        155,07

26,29+1,90+12,+8,20
 
          48,39

A Riportare:
 
        203,46 €          4.550,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        203,46 €          4.550,59

sala Frittelli
 
          89,42

 
          37,53

 
            9,90

sala Rossi
 
          21,33

sala Gallo
 
          15,06

1,30+4,80+4,23+16,00+24,27
 
          50,60

 
          37,97

Sommano A3.01.15.b mq
 
        465,27 €               19,20 €          8.933,18

7 A3.01.16 Demolizione di rivestimenti di
pareti,...torizzata del materiale
inutilizzabile:

A3.01.16.e e) zoccolino battiscopa in grès o maiolica
o marmo

Rimozione battiscopa

(26,31+23,60+20,21+8,99+16,90+23,31
+16,85)

 
        136,17

(23,31+5,53+14,03+12,86)
 
          55,73

27,56+14,35
 
          41,91

Sala Frittelli
 
          40,54

Sala Rossi
 
          18,39

Sala Gallo
 
          15,76

5,70+11,00+9,00+16,37+22,89+14,65
+20,80

 
        100,41

Sommano A3.01.16.e m
 
        408,91 €                 2,64 €          1.079,52

8 A3.01.14 Demolizione di sottofondi di
pavimenti...torizzata del materiale
inutilizzabile:

A3.01.14.a a) massi e massetti di malta di calce e
pozzolana o calcestruzzi non armati

Demolisione massetto

465,27x0,10
 
          46,53

Sommano A3.01.14.a mc
 
          46,53 €             112,07 €          5.214,62

9 A3.02.1 Rimozione totale di manto di
copertura...vvisorio escluso il solo calo in
basso:

A3.02.1.a a) coppo e controcoppo o embrice e
coppo

Rimozione manto di copertura
 
        300,00

Sommano A3.02.1.a mq
 
        300,00 €               28,02 €          8.406,00

10 A3.02.3 Disfacimento di piccola orditura di
te...vvisorio escluso il solo calo in basso:

A3.02.3.d d) morali o listelli

Rimozione limette
 
          50,00

A Riportare:
 
          50,00 €        28.183,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          50,00 €        28.183,91

Sommano A3.02.3.d mq
 
          50,00 €                 8,00 €             400,00

11 A3.02.3 Disfacimento di piccola orditura di
te...vvisorio escluso il solo calo in basso:

A3.02.3.c c) pianelle e spianata di malta

Rimozione pianellato rotto

300,00x40%
 
        120,00

Sommano A3.02.3.c mq
 
        120,00 €               20,82 €          2.498,40

12 A3.01.18 Demolizione o rimozione di discendenti...
allo scarico, ed il solo calo in basso

demolizione canali
 
          20,00

 
          22,00

 
            7,00

 
          11,00

 
            4,00

 
            9,00

Discendenti

5x8,00
 
          40,00

4x20,00
 
          80,00

3x15,00
 
          45,00

Sommano A3.01.18 m
 
        238,00 €                 7,04 €          1.675,52

13 AP02 Pulizia area di intervento lato Est de...ico
e trasporto a discarica autorizzata

Pulizia area di intervento
 
            1,00

Sommano AP02 Cad
 
            1,00 €          5.587,25 €          5.587,25

Importo netto Demolizioni, rimozioni,
tagli in breccia, spicconature, ecc. €        38.345,08

 Trasporti e movimentazioni in genere

14 A3.03.1 Tiro in alto o calo in basso di
materi...nere di carico e scarico dei
materiali:

A3.03.1.a a) valutazione a volume

Movimentazione materiali
 
          50,00

Sommano A3.03.1.a mc
 
          50,00 €               32,02 €          1.601,00

15 A3.03.3 Trasporto con carriola, se
preventivam...compreso carico sul mezzo
di trasporto:

A3.03.3.a a) per percorsi fino a 50 m

trasporto con carriola
 
          80,00

Sommano A3.03.3.a mc
 
          80,00 €               37,62 €          3.009,60

16 A3.03.6 Carico e trasporto a discariche e/o im...on
esclusione degli oneri di discarica.

A Riportare: €          4.610,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          4.610,60

materiali di risulta

Muratura

(77,55x0,12) x 1,80
 
          16,76

Taglio in breccia

2,93 x 1,80
 
            5,27

infissi interni ed esterni

(67,39x0,06) x 1,80
 
            7,27

Pavimento

(465,27x0,05) x 1,80
 
          41,87

Massetto

46,53 x 1,80
 
          83,75

Rivestimento

(42,00x0,03x1,50) x 1,80
 
            3,40

Battiscopa

(408,91x0,10x0,03) x 1,80
 
            2,21

intonaco spicconato

(100,00x0,03) x 1,80
 
            5,40

Sommano A3.03.6 ton
 
        165,93 €               89,31 €        14.819,21

17 A3.03.7 Costo per il conferimento dei rifiuti
...ento dei rifiuti a soggetti autorizzati

A3.03.7.4 4) miscugli o scorie di cemento,
matto...oce codice EER 17 01 06  (EER
17 01 07)

A3.03.7.e e) a recupero

Materiali di risulta
 
        165,93

Sommano A3.03.7.e ton
 
        165,93 €               24,84 €          4.121,70

Importo netto Trasporti e movimentazioni
in genere €        23.551,51

 Murature esterne ed interne

18 A9.02.5 Muratura di mattoni posti in foglio
co...zzare l’opera a perfetta regola d’arte:

A9.02.5.d d) con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25
cm):

A9.02.5.d.3 3) con malta bastarda

Nuovi divisori

Servizio igienico e divisorio sala 2

(1,00+7,80)x3,00
 
          26,40

Ripostiglio

3,70x3,00
 
          11,10

WC H

(1,10+1,00+1,80)x3,00
 
          11,70

Chiusura porte interne

1,10x3,00
 
            3,30

A Riportare:
 
          52,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          52,50

Sommano A9.02.5.d.3 mq
 
          52,50 €               48,65 €          2.554,13

Importo netto Murature esterne ed interne €          2.554,13

 Copertura

19 A8.01.8 Piccola  orditura  di  morali o
listel...ssorie ed ogni altro onere e
magistero:

A8.01.8.d d)  delle dimensioni 80 x 80 mm

Limette nuove
 
          90,00

Sommano A8.01.8.d m
 
          90,00 €               32,52 €          2.926,80

20 A8.01.18 Pianellato in laterizio fatto a mano
s...olana, ed ogni altro onere e magistero:

A8.01.18.a a) delle dimensioni di 310 x 160 x 25 mm

Pianellato rimosso
 
        120,00

Sommano A8.01.18.a mq
 
        120,00 €             131,81 €        15.817,20

21 A7.03.01 Massetti isolanti in conglomerato
ceme...edio di 50 mm, misurato per metro
cubo:

A7.03.01.b b) con granulato di pomice

massetto

300,00x0,05
 
          15,00

Sommano A7.03.01.b mc
 
          15,00 €             218,76 €          3.281,40

22 A10.01.7 Manto impermeabile costituito da una
m...isurato in orizzontale ed in verticale:

A10.01.7.e e) dello spessore di 4,5 mm autoprotetta
da scaglie di ardesia

Manto impermeabile
 
        300,00

Sommano A10.01.7.e mq
 
        300,00 €               26,27 €          7.881,00

23 A8.01.16 Revisione della linea di gronda compre...
sul filo interno del muro perimetrale.

A8.01.16.c c) palombelli delle dimensioni   80 x   80
mm in castagno

Revisione della linea di gronda

20,0x1,50
 
          30,00

Sommano A8.01.16.c mq
 
          30,00 €             300,37 €          9.011,10

24 A8.01.13 Revisione del solo manto di copertura
...con i prezzi dei materiali in provvista

revisione manto copertura
 
        300,00

Sommano A8.01.13 mq
 
        300,00 €             129,91 €        38.973,00

25 A8.01.33 Tubi di lamiera in rame o in ferro
zin...ure, cravatte murate compresi i
gomiti:

A Riportare: €        77.890,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        77.890,50

A8.01.33.d d) in rame del diametro di 100 mm

Discendenti

5x8,00
 
          40,00

4x20,00
 
          80,00

3x15,00
 
          45,00

Sommano A8.01.33.d m
 
        165,00 €               99,35 €        16.392,75

26 A8.01.32 Canale di gronda in rame o lamiera di
...ature con filo di ferro zincato o rame:

A8.01.32.d d) in rame dello sviluppo della sezione di
330 mm

Canale di gronda

 
          20,00

 
          22,00

 
            7,00

 
          11,00

 
            4,00

 
            9,00

Sommano A8.01.32.d m
 
          73,00 €             131,19 €          9.576,87

27 A8.01.14 Copertura a tetto spiovente o a
padigl...ornitura accessoria, oneri e
magisteri:

A8.01.14.h h) con materiale di recupero proveniente
dalla rimozione

materiale di recupero

300,00x70%
 
        210,00

Sommano A8.01.14.h mq
 
        210,00 €               51,60 €        10.836,00

28 A8.01.14 Copertura a tetto spiovente o a
padigl...ornitura accessoria, oneri e
magisteri:

A8.01.14.g g) con coppi e controcoppi fatti a mano
nuovi o vecchi

tegole nuove

300,00x30%
 
          90,00

Sommano A8.01.14.g mq
 
          90,00 €             183,03 €        16.472,70

Importo netto Copertura €      131.168,82

 Intonaci

29 A12.01.2 Intonaco grezzo o rustico, o frattazza...ita
a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

A12.01.2.b b) con malta bastarda composta da 450 ...
kg di cemento 32,5 e 0,90 mc di sabbia

Rifacimento intonaco
 
        100,00

Intonaci tramezzi nuovi

52,50x2
 
        105,00

A Riportare:
 
        205,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        205,00

Sommano A12.01.2.b mq
 
        205,00 €               58,38 €        11.967,90

Importo netto Intonaci €        11.967,90

 Massetti

30 A7.03.02 Massetti di gretoni di pozzolana e cal...,
battuti o spianati anche con pendenze

Massetto di riempimento

448,29 x 0,05
 
          22,41

Locali bagni

20,00 x 0,05
 
            1,00

Sommano A7.03.02 mc
 
          23,41 €             233,54 €          5.467,17

31 A7.03.03 Massetto di sabbia e cemento nelle pro...r
uno spessore finito pari a circa 6 cm

Massetto per posa pavimento

Pavimento in cotto
 
        448,29

Bagni
 
          20,00

Sommano A7.03.03 mq
 
        468,29 €               29,19 €        13.669,39

Importo netto Massetti €        19.136,56

 Pavimenti e rivestimenti

32 AP01 Pavimento in cotto fatto a mano delle ...r
dare il lavoro finito a regola d'arte

Pavimento

Sala 1
 
          38,89

Sala 2
 
          23,58

Disimpegno
 
          19,46

Rip.
 
            3,40

Sala 3
 
          26,92

Ingresso
 
          15,47

Ingresso
 
          16,85

Sala 4
 
          27,24

Ballatoio
 
            1,90

Rip.
 
            8,43

Ingresso Wc H
 
            7,40

Sala Frittelli
 
          87,25

Disimpegno
 
            9,80

Sala 5
 
          37,82

Sala Rossi
 
          20,21

Sala Gallo
 
          15,08

Rip.
 
            1,30

Disimpegno
 
            4,30

Sala 6
 
          15,94

Sala 7
 
          24,09

A Riportare:
 
        405,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        405,33

Sala 8

27,16+11,00
 
          38,16

Sommano AP01 mq
 
        443,49 €             202,00 €        89.584,98

33 A14.02.14 Zoccolino battiscopa di pietra
natural...ilature,  sigillature e pulizia
finale:

A14.02.14.a a) pietra  dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷
8 cm:

A14.02.14.a.2 2) travertino scuro romano

Battiscopa per tutti gli ambienti

Sala 1
 
          28,31

Sala 2
 
          20,21

Disimpegno
 
          23,60

Rip.
 
            8,99

Sala 3
 
          23,31

Ingresso
 
          15,47

Ingresso
 
          16,85

Sala 4
 
          23,31

Ballatoio
 
            5,31

Rip.
 
          14,00

Ingresso Wc H
 
          12,86

Sala Frittelli
 
          40,54

Disimpegno
 
          14,35

Sala 5
 
          27,56

Sala Rossi
 
          18,39

Sala Gallo
 
          15,76

Rip.
 
            5,70

Disimpegno
 
          11,00

Sala 6
 
          16,37

Sala 7
 
          20,80

Sala 8

22,89+14,65
 
          37,54

Sommano A14.02.14.a.2 m
 
        400,23 €               15,25 €          6.103,51

34 A14.01.15 Arrotatura e levigatura a pomice di
pa...are il lavoro eseguito a regola d'arte:

A14.01.15.a a) per pavimenti in pietra

Arrotatura pavimenti esistenti

sala frittelli

7,00x12,30
 
          86,10

Sommano A14.01.15.a mq
 
          86,10 €               20,34 €          1.751,27

35 A14.01.16 Lucidatura a piombo di pavimenti con
m...are il lavoro eseguito a regola d'arte:

A Riportare: €        97.439,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        97.439,76

A14.01.16.a a) per pavimenti in pietra

sala frittelli

7,00x12,30
 
          86,10

Sommano A14.01.16.a mq
 
          86,10 €               11,23 €             966,90

36 A14.02.1 Rivestimento di pareti interne con pia... la
pulitura, esclusi i pezzi speciali:

A14.02.1.b b) bicottura, dimensioni 20 x 20 cm:

A14.02.1.b.3 3) superficie liscia, colorata effetto
pennellato

Rivestimento WC

WC tra sala 1 e 2

15,95x1,60
 
          25,52

Wc H

9,50x1,60
 
          15,20

WC H ingresso Sala Frittelli

11,00x1,60
 
          17,60

WC tra sala 6 e rip

9,03x1,60
 
          14,45

Sommano A14.02.1.b.3 mq
 
          72,77 €               86,67 €          6.306,98

37 A14.01.18 Pavimento in piastrelle di grés fine
p...mpresi tagli, sfridi e pulitura finale:

A14.01.18.b dimensioni 30 x 30 cm:

A14.01.18.b.1  tinta unita naturale

Pavimento bagni

Wc tra sala 1 e 2
 
            9,00

Wc H
 
            5,00

Wc H ingresso saal Frittelli
 
            6,00

WC tra sala 6 e rip
 
            4,80

Sommano A14.01.18.b.1 mq
 
          24,80 €               60,68 €          1.504,86

Importo netto Pavimenti e rivestimenti €      106.218,50

 Infissi esterni ed interni

38 A16.01.10 Finestre, porte finestre o finestre a ...rio
(minimo da contabilizzare 1,50 mq):

A16.01.10.a a) con telaio maestro ed ante dello
spessore compresa tra 61 e 70  mm

A16.01.10.a.2 2) in douglas

Finestre

dimensioni effettive 0.90*1.30- F1

3 x 1,50
 
            4,50

dimensioni effettive 0,83*1,56 - F2

1 x 1,50
 
            1,50

F3

A Riportare:
 
            6,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
            6,00

3 x (1,06x1,56)
 
            4,95

F4

1 x (1,20x1,56)
 
            1,87

F5

3 x (1,13x1,88)
 
            6,36

F6

5 x (1,13x1,65)
 
            9,30

F7

3 x (1,10x1,65)
 
            5,46

dimensioni effettive 1.10 *1.20 - F8

2 x 1,50
 
            3,00

F9

1 x (0,96x1,84)
 
            1,77

Sommano A16.01.10.a.2 mq
 
          38,71 €             580,00 €        22.451,80

39 A19.01.4 Vetrate termoacustiche isolanti
compos...onici, , minimo da
contabilizzare 1 mq:

A19.01.4.c c) spessore dei cristalli pari a 6 mm

Vetri

38,71x85%
 
          32,90

Sommano A19.01.4.c mq
 
          32,90 €             122,79 €          4.039,79

40 A16.01.12 Controsportelli in legno con
intelaiat...arli. Minimo da contabilizzare
1,50 mq:

A16.01.12.b b) in douglas

Scuri interni

dimensioni effettive 0.90*1.30- F1

3 x 1,50
 
            4,50

dimensioni effettive 0,83*1,56 - F2

1 x 1,50
 
            1,50

F3

3 x (1,06x1,56)
 
            4,95

F4

1 x (1,20x1,56)
 
            1,87

F5

3 x (1,13x1,88)
 
            6,36

F6

5 x (1,13x1,65)
 
            9,30

F7

3 x (1,10x1,65)
 
            5,46

F9

1 x (0,96x1,84)
 
            1,77

A Riportare:
 
          35,71 €        26.491,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          35,71 €        26.491,59

Sommano A16.01.12.b mq
 
          35,71 €             269,14 €          9.610,99

41 A16.01.9 Bussola in legno con specchiature per
...d'arte, in opera compresa verniciatura:

A16.01.9.b b) con una specchiatura per anta di
le...verniciatura con resine poliuretaniche:

A16.01.9.b.1 1) ad un'anta

Porte intere nuove

0,80x2,10x18
 
          30,24

Sommano A16.01.9.b.1 mq
 
          30,24 €             314,73 €          9.517,44

42 AP04 Restauro portoni in legno esistente co...r
dare il lavoro finiti a regola d'arte

Portoni esistenti
 
            1,00

Sommano AP04 corpo
 
            1,00 €          5.587,25 €          5.587,25

43 A16.01.2 Portone esterno di ingresso in legno, ...a
la verniciatura trasparente ad acqua:

A16.01.2.d d) di castagno - mogano - noce Tanganika

Portone ingresso nuovo- portico a sx

1,40x2,60
 
            3,64

Sommano A16.01.2.d mq
 
            3,64 €             975,93 €          3.552,39

Importo netto Infissi esterni ed interni €        54.759,66

 Opere da pittore

44 A20.01.1 Raschiatura di vecchie tinteggiature
a...tempera o lavabile da pareti e soffitti

Raschiatura vecchie tinte

Soffitti

448,29-(87,25+37,82+20,21+15,08)
 
        287,93

Soffitti bagni
 
          20,00

Pareti

409,23x3,20
 
     1.309,54

a detrarre gli intonaci nuovi
 
       -205,00

Sommano A20.01.1 mq
 
     1.412,47 €                 5,42 €          7.655,59

45 A20.01.8 Stuccatura e rasatura di intonaci
civi...onte alla tinteggiatura mediante
stucco

Rasatura intonaci nuovi
 
        205,00

Sommano A20.01.8 mq
 
        205,00 €                 6,32 €          1.295,60

46 A20.01.9 Rasatura di vecchi intonaci civili, co...si i
ponteggi esterni e la raschiatura:

A20.01.9.a a) con stucco emulsionato

Superfici raschiate
 
     1.617,47

A Riportare:
 
     1.617,47 €          8.951,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
     1.617,47 €          8.951,19

Sommano A20.01.9.a mq
 
     1.617,47 €               10,83 €        17.517,20

47 A20.01.12 Tinteggiatura a tempera di superfici
i...con rasatura, stuccatura e imprimitura:

A20.01.12.a a) tipo liscio

Superfici da pitturare
 
     1.617,47

a detrarre le superfici rivestite
 
         -58,32

Sommano A20.01.12.a mq
 
     1.559,15 €                 6,33 €          9.869,42

48 A20.01.12 Tinteggiatura a tempera di superfici
i...con rasatura, stuccatura e imprimitura:

A20.01.12.c c) compenso per uno strato in più

Per una mano in più
 
     1.559,15

Sommano A20.01.12.c mq
 
     1.559,15 €                 1,62 €          2.525,82

Importo netto Opere da pittore €        38.863,63

 Recupero Facciate

49 G1.04.1 Verifica di stabilità degli intonaci c...
rimuovere, compresi i piani di lavoro:

G1.04.1.a a) su pareti esterne di facciata, con ...i
eventuali piani di lavoro integrativi

Facciata Ovest su Via Malatesta
 
          45,00

Facciata Piazzetta Sx
 
          30,00

Facciata centrale slargo portico
 
          60,00

Facciata Vicolo Malatesta
 
        100,00

Sommano G1.04.1.a mq
 
        235,00 €                 1,62 €             380,70

50 A12.01.16 Risarcimento di intonaco lesionato su
...ita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

Risarcimento intonaco

235,00x30%
 
          70,50

Sommano A12.01.16 mq
 
          70,50 €             116,77 €          8.232,29

51 H1.06.6 Consolidamento di intonaci in
profondi...volta da un restauratore
specializzato.

Consolidamento intonaco

235,00x30%
 
          70,50

Sommano H1.06.6 mq
 
          70,50 €             338,20 €        23.843,10

52 H1.07.12 Tinteggiatura di superfici esterne o i...à di
lavaggio ad acqua di alcune parti.

Facciate
 
        235,00

Sommano H1.07.12 mq
 
        235,00 €               26,45 €          6.215,75

53 H1.03.5 Pulitura di superfici in materiale lap...i
con presenza di fregi, cornici, ecc.:

A Riportare: €        38.671,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        38.671,84

H1.03.5.a a) in situazioni di basso degrado della
superficie.

Pulizia materiale lapideo

Imbotti, cornici ecc ecc stimati
 
          50,00

Sommano H1.03.5.a mq
 
          50,00 €               97,98 €          4.899,00

54 H1.03.18 Protezione superficiale di materiale l...via
accurata spolveratura con pennelli.

H1.03.18.a a) per superfici piane o colonne

Trattamento materiali lapidei
 
          50,00

Sommano H1.03.18.a mq
 
          50,00 €               99,22 €          4.961,00

55 AP03 Rimozione e successiva posa in opera s...
uniformare l'intervento sulla facciata

Bonifica cavi sulla facciata
 
            1,00

Sommano AP03 corpo
 
            1,00 €          3.991,27 €          3.991,27

56 H1.07.8 Trattamento di fondi misti ed
intonaci...potassio secondo norma DIN
18363 2.4.1.

Facciate
 
        235,00

Sommano H1.07.8 mq
 
        235,00 €                 6,73 €          1.581,55

Importo netto Recupero Facciate €        54.104,66

Riepilogo

 Demolizioni, rimozioni, tagli in breccia,
spicconature, ecc. €        38.345,08

 Trasporti e movimentazioni in genere €        23.551,51

 Murature esterne ed interne €          2.554,13

 Copertura €      131.168,82

 Intonaci €        11.967,90

 Massetti €        19.136,56

 Pavimenti e rivestimenti €      106.218,50

 Infissi esterni ed interni €        54.759,66

 Opere da pittore €        38.863,63

 Recupero Facciate €        54.104,66

Importo netto Lavori edili €      480.670,45

 Impiantistica

 Impianto Elettrico

57 D1.01.1 Punto luce e punto di comando
sottotra...er dare l'opera finita a regola
d'arte.

D1.01.1.a a) punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice)

locale 29
 
            1,00

locale 28
 
            1,00

A Riportare:
 
            2,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
            2,00

locale 27
 
            2,00

locale 26
 
            2,00

locale 25-24
 
            5,00

locale 23
 
            1,00

locale 22
 
            2,00

locale 21
 
            1,00

locale 20
 
            3,00

locale 19
 
            1,00

locale 18
 
            1,00

locale 17
 
            2,00

locale 16
 
            2,00

locale 15
 
            1,00

locale 14
 
            1,00

locale 13
 
            3,00

locale 12
 
            1,00

ingresso
 
            2,00

Sala Frittelli
 
            5,00

locale 10
 
            2,00

locale 9
 
            1,00

Sala Riario
 
            2,00

Sala De Rossi
 
            2,00

Sala Gallo
 
            2,00

locale 6
 
            1,00

locale 5
 
            1,00

locale 4
 
            1,00

WC
 
            3,00

Luci emergenza
 
          19,00

Sommano D1.01.1.a cad
 
          71,00 €               19,36 €          1.374,56

58 D1.01.1 Punto luce e punto di comando
sottotra...er dare l'opera finita a regola
d'arte.

D1.01.1.c c) punto di comando (interruttore,
pulsante, deviatore ,invertitore  ecc.)

locale 29
 
            1,00

locale 28
 
            1,00

locale 27
 
            1,00

locale 26
 
            3,00

locale 25-24
 
            3,00

locale 23
 
            2,00

locale 22

locale 21
 
            1,00

locale 20
 
            1,00

locale 19
 
            1,00

A Riportare:
 
          14,00 €          1.374,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          14,00 €          1.374,56

locale 18
 
            1,00

locale 17
 
            3,00

locale 16
 
            4,00

locale 15
 
            2,00

locale 14
 
            1,00

locale 13
 
            1,00

locale 12

ingresso

Sala Frittelli
 
            5,00

locale 10
 
            4,00

locale 9
 
            1,00

Sala Riario
 
            5,00

Sala De Rossi

Sala Gallo
 
            1,00

locale 6
 
            1,00

locale 5
 
            2,00

locale 4
 
            7,00

WC
 
            2,00

Sommano D1.01.1.c cad
 
          54,00 €               10,08 €             544,32

59 D1.01.2 Incremento al punto luce in traccia pe...a
rasatura ed esclusa la tinteggiatura.

D1.01.2.a a) escluse le opere murarie

Sala Frittelli
 
            5,00

Sommano D1.01.2.a cad
 
            5,00 €                 4,65 €               23,25

60 D1.01.3 Incremento al punto luce per opere
mur...la rasatura ed esclusa la
tinteggiatura

D1.01.3.a a) per punto luce semplice o doppio

 
          71,00

Sommano D1.01.3.a cad
 
          71,00 €                 8,53 €             605,63

61 D1.01.3 Incremento al punto luce per opere
mur...la rasatura ed esclusa la
tinteggiatura

D1.01.3.b b) per punto di comando

 
          54,00

Sommano D1.01.3.b cad
 
          54,00 €                 5,04 €             272,16

62 D1.01.10 Incremento al punto luce per relè pass...
altro occorre per dare l’opera finita:

D1.01.10.b b) a due poli

locale 19
 
            1,00

locale 16
 
            4,00

Sala Frittelli
 
            5,00

A Riportare:
 
          10,00 €          2.819,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          10,00 €          2.819,92

Sommano D1.01.10.b cad
 
          10,00 €               17,81 €             178,10

63 D4.03.1 Presa per serie civile componibile 2P+...
-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera :

D4.03.1.a a) Presa 2x10A+T

per punti luce con prese comandate
 
            6,00

Sommano D4.03.1.a cad
 
            6,00 €               15,10 €               90,60

64 D1.02.1 Punto presa sottotraccia esclusa la li...er
dare l'opera finita a regola d'arte.

D1.02.1.a a) per presa 2x10A/16A+T

locale 29
 
            4,00

locale 28
 
            3,00

locale 27

locale 26
 
            7,00

locale 25-24
 
            1,00

locale 23
 
            4,00

locale 22
 
            2,00

locale 21

locale 20

locale 19
 
            1,00

locale 18
 
            1,00

locale 17
 
            3,00

locale 16
 
            3,00

locale 15
 
            4,00

locale 14
 
            3,00

locale 13

locale 12
 
            1,00

ingresso (esterno)

Sala Frittelli
 
            8,00

locale 10
 
            3,00

locale 9
 
            5,00

Sala Riario
 
            5,00

Sala De Rossi
 
            3,00

Sala Gallo
 
            3,00

locale 6

locale 5
 
            1,00

locale 4
 
            2,00

WC

Sommano D1.02.1.a cad
 
          67,00 €               25,56 €          1.712,52

65 D1.02.1 Punto presa sottotraccia esclusa la li...er
dare l'opera finita a regola d'arte.

D1.02.1.e e) per allaccio ventilconvettore o
ter...incluso il collegamento

A Riportare: €          4.801,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          4.801,14

all’apparecchio

convettori:

locale 29
 
            1,00

locale 28
 
            1,00

locale 27

locale 26
 
            3,00

locale 25-24

locale 23
 
            2,00

locale 22

locale 21

locale 20

locale 19

locale 18
 
            1,00

locale 17
 
            1,00

locale 16
 
            1,00

locale 15
 
            1,00

locale 14
 
            1,00

locale 13

locale 12

ingresso (esterno)

Sala Frittelli
 
            3,00

locale 10
 
            1,00

locale 9
 
            2,00

Sala Riario
 
            2,00

Sala De Rossi
 
            1,00

Sala Gallo
 
            1,00

locale 6

locale 5

locale 4

WC

Sommano D1.02.1.e cad
 
          22,00 €               20,14 €             443,08

66 D1.02.3 Incremento al punto presa per opere
mu...a la rasatura, esclusa la tinteggiatura

 
          89,00

Sommano D1.02.3 cad
 
          89,00 €                 6,98 €             621,22

67 D1.02.8 Protezione singola di presa di
corrent...egola d'arte, completa di
collegamenti:

D1.02.8.c c) interruttore bipolare + fusibile

prese caldaie
 
            2,00

Sommano D1.02.8.c cad
 
            2,00 €               15,49 €               30,98

68 15.3.10 CANALIZZAZIONE PER PUNTO

A Riportare: €          5.896,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          5.896,42

PRESA ...esclusi: i conduttori le opere
murarie.

chiamata
 
            2,00

campanello
 
            1,00

rete-telefono
 
          16,00

Sommano 15.3.10 cad
 
          19,00 €               30,25 €             574,75

69 15.3.40.1 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
... altro occorre per dare l'opera finita.
1) Per ogni punto di chiamata.

bagni div. abili
 
            2,00

Sommano 15.3.40.1 cad
 
            2,00 €             107,69 €             215,38

70 15.3.40.2 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
... altro occorre per dare l'opera finita.
2) Incremento per segnalazione acustica e
luminosa supplementare

 
            2,00

Sommano 15.3.40.2 cad
 
            2,00 €               32,67 €               65,34

71 15.3.90 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
SERVIZIO ... altro occorre per dare
l'opera finita.

 
            1,00

Sommano 15.3.90 cad
 
            1,00 €               24,20 €               24,20

72 15.3.220.4 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
SERV... altro occorre per dare l'opera
finita.
4) Con connettore tipo RJ45 cavo UTP
cat. 5E.

locale 29

locale 28
 
            1,00

locale 27

locale 26
 
            1,00

locale 25-24

locale 23
 
            1,00

locale 22
 
            1,00

locale 21

locale 20

locale 19

locale 18

locale 17
 
            1,00

locale 16
 
            1,00

locale 15
 
            1,00

locale 14
 
            1,00

locale 13

locale 12
 
            1,00

A Riportare:
 
            9,00 €          6.776,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
            9,00 €          6.776,09

ingresso

Sala Frittelli
 
            1,00

locale 10
 
            1,00

locale 9
 
            1,00

Sala Riario
 
            1,00

Sala De Rossi
 
            1,00

Sala Gallo
 
            1,00

locale 6

locale 5

locale 4
 
            1,00

WC

Sommano 15.3.220.4 cad
 
          16,00 €               81,07 €          1.297,12

73 D2.01 Cavo unipolare flessibile, conforme
ai...igla  FS17 450/750 V, sezione
nominale:

D2.01.01 01) FS17 450/750 V

D2.01.01.c c) conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²

 
        200,00

Sommano D2.01.01.c m
 
        200,00 €                 2,12 €             424,00

74 D2.01 Cavo unipolare flessibile, conforme
ai...igla  FS17 450/750 V, sezione
nominale:

D2.01.01 01) FS17 450/750 V

D2.01.01.d d) conduttori: 1 - sezione 4 mm²

 
        150,00

Sommano D2.01.01.d m
 
        150,00 €                 3,20 €             480,00

75 D2.01 Cavo unipolare flessibile, conforme
ai...igla  FS17 450/750 V, sezione
nominale:

D2.01.01 01) FS17 450/750 V

D2.01.01.f f) conduttori: 1 - sezione 10 mm²

linea dorsale utenza 2

5 x 15
 
          75,00

Sommano D2.01.01.f m
 
          75,00 €                 5,76 €             432,00

76 D3.01 Interruttore automatico
magnetotermico..., completo di ogni
accessorio in opera:

D3.01.2 2) Potere di interruzione 10 kA 230 – 400
V

D3.01.2.k k) quadripolare fino a 32 A

Q. utenza 1
 
            1,00

Sommano D3.01.2.k cad
 
            1,00 €             170,28 €             170,28

A Riportare: €          9.579,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          9.579,49

77 D3.05 Interruttore magnetotermico
differenzi...mpleto di tutti gli accessori in
opera:

D3.05.1 1) Potere di interruzione 4,5 kA

D3.05.1.a a) bipolare fino a 32 A

Q. utenza 1
 
            7,00

Sommano D3.05.1.a cad
 
            7,00 €             161,06 €          1.127,42

78 D3.14 Portafusibili  estraibile modulare con..., e
di ogni altro accessorio in  opera:

D3.14.2 2) bipolare fino a 32 A

Q. utenza 1
 
            2,00

Sommano D3.14.2 cad
 
            2,00 €               48,94 €               97,88

79 D3.14 Portafusibili  estraibile modulare con..., e
di ogni altro accessorio in  opera:

D3.14.11 11) quadripolare fino a 125A

Q. utenza 1
 
            1,00

Sommano D3.14.11 cad
 
            1,00 €             116,05 €             116,05

80 15.7.203.2 SCARICATORE COMBINATO SPD
(SURGE... d’arte. Per ogni polo di fase
protetto
2) Quadripolare per reti TT (esecuzione 3
+1)

Q. utenza 1
 
            1,00

Q. utenza 2
 
            1,00

Sommano 15.7.203.2 cad
 
            2,00 €          1.207,58 €          2.415,16

81 D4.12.2 Interruttore orario digitale 230 V - 10
/16A - 50/60 Hz, in opera

D4.12.2.b b) Giornaliero + Settimanale  12
commutazioni max 1 NAC

Q. utenza 1
 
            1,00

Sommano D4.12.2.b cad
 
            1,00 €             136,21 €             136,21

82 D7.07 Centralino in materiale termoplastico ...
incasso o da esterno, fino a 8 moduli:

D7.07.7 7) da 55 a 72 moduli

Q. utenza 1
 
            1,00

Sommano D7.07.7 cad
 
            1,00 €             208,91 €             208,91

83 D7.02 Quadro elettrico da incasso a
struttur...mpliabile, al m² di superficie
frontale

D7.02.1 1) Cablaggio per interruttori modulari,
con morsettiera, al polo:

D7.02.1.a a) fino a 32A

A Riportare: €        13.681,12

Pag. 21 di 40

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
V
I
T
E
R
B
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
7
7
6
4
7
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
2
2
-
0
6
-
2
0
2
3

A
l
l
e
g
a
t
o
 
3
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
1
4
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        13.681,12

Q. utenza 1
 
          18,00

Sommano D7.02.1.a cad
 
          18,00 €                 4,53 €               81,54

84 D7.02 Quadro elettrico da incasso a
struttur...mpliabile, al m² di superficie
frontale

D7.02.1 1) Cablaggio per interruttori modulari,
con morsettiera, al polo:

D7.02.1.b b) da 32 a 100A

Q. utenza 1
 
            4,00

Sommano D7.02.1.b cad
 
            4,00 €                 6,78 €               27,12

85 D3.01 Interruttore automatico
magnetotermico..., completo di ogni
accessorio in opera:

D3.01.2 2) Potere di interruzione 10 kA 230 – 400
V

D3.01.2.k k) quadripolare fino a 32 A

Q. utenza 2
 
            1,00

Sommano D3.01.2.k cad
 
            1,00 €             170,28 €             170,28

86 D3.07 Modulo differenziale per corrente
alte...do,  compreso ogni accessorio in
opera:

D3.07.2 2) Tipo di intervento AC - Sensibilita'
fino a 0,5 A

D3.07.2.h h) quadripolare fino a 25 A

Q. utenza 2
 
            1,00

Sommano D3.07.2.h cad
 
            1,00 €             213,11 €             213,11

87 D3.14 Portafusibili  estraibile modulare con..., e
di ogni altro accessorio in  opera:

D3.14.11 11) quadripolare fino a 125A

Q. utenza 2
 
            1,00

Sommano D3.14.11 cad
 
            1,00 €             116,05 €             116,05

88 D7.07 Centralino in materiale termoplastico ...
incasso o da esterno, fino a 8 moduli:

D7.07.4 4) da 27 a 38 moduli

Q. utenza 2
 
            1,00

Sommano D7.07.4 cad
 
            1,00 €             113,30 €             113,30

89 D3.15 Interruttore di manovra  sezionatore
...completi  di ogni accessorio, in opera:

D3.15.3 3) quadripolare fino a 63A

Q. utenza 2
 
            1,00

Sommano D3.15.3 cad
 
            1,00 €             157,74 €             157,74

A Riportare: €        14.560,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        14.560,26

90 15.7.204.2 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI
SPD (SURGE... Per ogni polo di fase
protetto.
2) Quadripolare per reti TT (esecuzione 3
+1)

 
            1,00

Sommano 15.7.204.2 cad
 
            1,00 €             289,19 €             289,19

91 D3.05 Interruttore magnetotermico
differenzi...mpleto di tutti gli accessori in
opera:

D3.05.1 1) Potere di interruzione 4,5 kA

D3.05.1.a a) bipolare fino a 32 A

Q. utenza 2
 
            6,00

Sommano D3.05.1.a cad
 
            6,00 €             161,06 €             966,36

92 D3.14 Portafusibili  estraibile modulare con..., e
di ogni altro accessorio in  opera:

D3.14.2 2) bipolare fino a 32 A

Q. utenza 2
 
            2,00

Sommano D3.14.2 cad
 
            2,00 €               48,94 €               97,88

93 D7.07 Centralino in materiale termoplastico ...
incasso o da esterno, fino a 8 moduli:

D7.07.5 5) da 39 a 54 moduli

Q. utenza 2
 
            1,00

Sommano D7.07.5 cad
 
            1,00 €             162,69 €             162,69

94 D7.02 Quadro elettrico da incasso a
struttur...mpliabile, al m² di superficie
frontale

D7.02.1 1) Cablaggio per interruttori modulari,
con morsettiera, al polo:

D7.02.1.a a) fino a 32A

 
            4,00

 
          12,00

Sommano D7.02.1.a cad
 
          16,00 €                 4,53 €               72,48

95 D7.02 Quadro elettrico da incasso a
struttur...mpliabile, al m² di superficie
frontale

D7.02.1 1) Cablaggio per interruttori modulari,
con morsettiera, al polo:

D7.02.1.b b) da 32 a 100A

 
            4,00

Sommano D7.02.1.b cad
 
            4,00 €                 6,78 €               27,12

96 D5.28 Scatola di derivazione da incasso, in ... e
la ripresa della muratura, in opera:

D5.28.3 3) rettangolare

A Riportare: €        16.175,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        16.175,98

D5.28.3.c c) da circa mm 220 x 150 x 75

 
            8,00

Sommano D5.28.3.c cad
 
            8,00 €               34,08 €             272,64

97 D5.28 Scatola di derivazione da incasso, in ... e
la ripresa della muratura, in opera:

D5.28.3 3) rettangolare

D5.28.3.e e) da mm circa 390 x 150 x 75

 
            3,00

Sommano D5.28.3.e cad
 
            3,00 €               45,64 €             136,92

98 D5.36 Tubo termoplastico flessibile, serie
p...colore nero) autoestinguente, in opera:

D5.36.3 3) diametro esterno mm 25

 
        200,00

Sommano D5.36.3 m
 
        200,00 €                 2,98 €             596,00

99 D5.36 Tubo termoplastico flessibile, serie
p...colore nero) autoestinguente, in opera:

D5.36.4 4) diametro esterno mm 32

 
        200,00

Sommano D5.36.4 m
 
        200,00 €                 3,36 €             672,00

100 13.23.40.2 ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN
BA...eriore a: Q (mc/h). Numero velocità:
V.
2) Q = 170 V = 1.

 
            3,00

Sommano 13.23.40.2 cad
 
            3,00 €             267,84 €             803,52

101 E02221 Cronotermostato ambiente digitale con ...
settimanale, grado di protezione IP 30

 
            2,00

Sommano E02221 cad
 
            2,00 €             201,76 €             403,52

102 D6.11.1 Plafoniera  di emergenza automatica au...
accessorio per il montaggio, in opera:

D6.11.1.a a) con autonomia 1 ora in esecuzione SE

D6.11.1.a.1 1) per  1  lampada  da  1  x  8 / 11 W

 
            3,00

Sommano D6.11.1.a.1 cad
 
            3,00 €             123,95 €             371,85

103 D6.11.1 Plafoniera  di emergenza automatica au...
accessorio per il montaggio, in opera:

D6.11.1.a a) con autonomia 1 ora in esecuzione SE

D6.11.1.a.3 3) per  1  lampada  da  1  x  24 W

 
          13,00

Sommano D6.11.1.a.3 cad
 
          13,00 €             197,29 €          2.564,77

A Riportare: €        21.997,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        21.997,20

104 D6.11.1 Plafoniera  di emergenza automatica au...
accessorio per il montaggio, in opera:

D6.11.1.c c) con autonomia 1 ora in esecuzione SA

D6.11.1.c.3 3) per  1  lampada  da  1  x  24 W

 
            3,00

Sommano D6.11.1.c.3 cad
 
            3,00 €             192,12 €             576,36

105 D11.06 Dispersore di  profondità  in acciaio ...
piombo e punta d’infissione,  in opera

 
            2,00

Sommano D11.06 cad
 
            2,00 €               29,64 €               59,28

106 D12.03.1 Pozzetto  in cemento prefabbricato
per...orio per la sua costruzione,  in
opera:

D12.03.1.b b) delle dimensioni interne di circa
4...alloggiato in manufatto di calcestruzzo

 
            2,00

Sommano D12.03.1.b cad
 
            2,00 €               96,84 €             193,68

107 D12.02.5 Nicchia tagliata in breccia, in muratu...ce
o gesso della parte esterna a vista:

D12.02.5.a a) fino a 0,025 mc

quadro utenza 2
 
            1,00

Sommano D12.02.5.a cad
 
            1,00 €               40,68 €               40,68

108 D12.02.5 Nicchia tagliata in breccia, in muratu...ce
o gesso della parte esterna a vista:

D12.02.5.b b) fino a 0,050 mc

quadro utenza 1
 
            1,00

quadro utenza 2
 
            1,00

Sommano D12.02.5.b cad
 
            2,00 €               58,10 €             116,20

109 D12.02.3 Foro ai muri eseguito con taglio o
tra...ubazioni di diametro interno, in
opera:

D12.02.3.a a) fino a 32 mm

 
            3,00

Sommano D12.02.3.a m
 
            3,00 €               40,09 €             120,27

110 AP05 Fornitura e posa in opera di Lampade
come da progetto elettrico Esecutivo

 
            1,00

Sommano AP05 c.po
 
            1,00

 
         32.038,56 €        32.038,56

111 A3.01.19 Esecuzione di tracce nella muratura, e...,
in attesa del trasporto allo scarico:

A3.01.19.b b) per tracce in muratura di petrame

A Riportare: €        55.142,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        55.142,23

tenero locale o mattoni pieni:

A3.01.19.b.1 1) della sezione fino a 100 cmq

Tracce
 
        300,00

Sommano A3.01.19.b.1 m
 
        300,00 €               30,43 €          9.129,00

Importo netto Impianto Elettrico €        64.271,23

 Impianto Idrico-Sanitario

112 A3.01.19 Esecuzione di tracce nella muratura, e...,
in attesa del trasporto allo scarico:

A3.01.19.b b) per tracce in muratura di petrame
tenero locale o mattoni pieni:

A3.01.19.b.2 2) della sezione da 101 cmq a 225 cmq

Tracce
 
          30,00

Sommano A3.01.19.b.2 m
 
          30,00 €               44,04 €          1.321,20

113 E01058A Allaccio per lavabo, lavamani
- diamet...zione acqua calda e fredda mm
15 (1/2")

Lavabi bagni
 
            6,00

Sommano E01058A CAD
 
            6,00 €             197,80 €          1.186,80

114 E01058m Allaccio per vaso a cacciata - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 90

Allaccio
 
            4,00

Sommano E01058m CAD
 
            4,00 €             111,55 €             446,20

115 E01058o  Allaccio per cassetta di scarico
- di...bazione d'adduzione acqua mm 15
(1/2").

Allaccio cassette di scarico
 
            4,00

Sommano E01058o CAD
 
            4,00 €             129,95 €             519,80

116 E01014A Tubo in pvc-u rigido per condotte in
p...iametro esterno 110 mm, spessore 8,2
mm

Colonne di scarico
 
          20,00

Sommano E01014A M
 
          20,00 €               24,17 €             483,40

117 E01014B Tubo in pvc-u rigido per condotte in
p...iametro esterno 125 mm, spessore 9,3
mm

Colonne di scarico
 
          20,00

Sommano E01014B M
 
          20,00 €               28,99 €             579,80

118 E01019B  Tubo in polipropilene PP-R per
traspo...eguenti
dimensioni: diametro 20 x 3,4 mm

Alimentazione acqua calda e acqua
fredda

 
          90,00

A Riportare:
 
          90,00 €          4.537,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          90,00 €          4.537,20

Sommano E01019B M
 
          90,00 €               10,66 €             959,40

119 E01185 Cassetta di risciacquamento,
regolabil...ante con esclusione delle opere
murarie

 
            2,00

Sommano E01185 CAD
 
            2,00 €             188,84 €             377,68

120 E01065A  Vaso igienico a sifone incorporato
in...avimento completo di sedile in
plastica

 
            2,00

Sommano E01065A CAD
 
            2,00 €             352,14 €             704,28

121 E01103A Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica
c...le opere murarie:installato a pavimento

 
            2,00

Sommano E01103A CAD
 
            2,00 €             795,33 €          1.590,66

122 E01102A Lavabo in ceramica con fronte
concavo,...con mensole fisse in acciaio
verniciato

 
            2,00

Sommano E01102A CAD
 
            2,00 €             592,72 €          1.185,44

123 E01107A Maniglione orizzontale per doccia, vas...:
interasse degli agganci a muro 260 mm

wc h
 
            2,00

Sommano E01107A CAD
 
            2,00 €               74,12 €             148,24

124 E01107B  Maniglione orizzontale per doccia,
va...o:interasse degli agganci a muro 405
mm

 
            2,00

Sommano E01107B CAD
 
            2,00 €               79,35 €             158,70

125 E01110A Maniglione di sostegno ribaltabile per...
di fissaggio: a muro, profondità 80 cm

 
            2,00

Sommano E01110A CAD
 
            2,00 €             204,17 €             408,34

126 E01110B Maniglione di sostegno ribaltabile per...a
pavimento, altezza e profondità 60 cm

 
            2,00

Sommano E01110B CAD
 
            2,00 €             348,19 €             696,38

127 E01077A Lavabo in porcellana vetrificata (vetr...e:
delle dimensioni di circa 70 x 55 cm

 
            2,00

Sommano E01077A CAD
 
            2,00 €             486,23 €             972,46

128 E01077B Lavabo in porcellana vetrificata
(vetr...e: delle dimensioni di circa 65 x
50 cm

 
            2,00

Sommano E01077B CAD
 
            2,00 €             476,63 €             953,26

A Riportare: €        12.692,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        12.692,04

Importo netto Impianto Idrico-Sanitario €        12.692,04

 Impianto Termico

129 E02202C Generatore termico premiscelato a
condensazione funzionat ... tuali comandi
remoti evoluti, delle seguenti potenzialità:

 
          2,000

Sommano E02202C cad
 
          2,000

 
           3.771,51 €          7.543,02

130 E03046B VENTILCONVETTORI
Ventilconvettore con ventilatore centrif ...
8 kW, resa termica 2,75 kW velocità
media portata 340 mc/h

LATO DX
 
          8,000

LATO SX
 
          8,000

Sommano E03046B cad
 
        16,000

 
              689,00 €        11.024,00

131 E03046D VENTILCONVETTORI
Ventilconvettore con ventilatore centrif ...
4 kW, resa termica 4,61 kW velocità
media portata 585 mc/h

LATO DX
 
          4,000

LATO SX
 
          2,000

Sommano E03046D cad
 
          6,000

 
           1.089,53 €          6.537,18

132 E02133F Valvola a globo per ventilconvettori e per
la termoregola ... e massimo 30%:
diametro nominale 3/4", kVs 2,5 via
diretta

 
        16,000

 
          6,000

Sommano E02133F cad
 
        22,000

 
              167,59 €          3.686,98

133 E02160D Radiatori in alluminio ad elementi
componibili profondità ... mm; emiss.
termica 155 ± 5% W ad elemento: a otto
elementi

LATO SX
 
          1,000

Sommano E02160D cadaun
o

 
          1,000

 
              198,12 €             198,12

134 E02160C Radiatori in alluminio ad elementi
componibili profondità ... 0 mm; emiss.
termica 155 ± 5% W ad elemento:a sei
elementi

LATO DX
 
          1,000

LATO SX
 
          4,000

Sommano E02160C cad
 
          5,000

 
              167,23 €             836,15

135 E01001d Tubo in acciaio senza saldatura a norma

A Riportare: €        29.825,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        29.825,45

UNI EN 10255, zin ...  tracce e
raccorderia: diametro nominale 1"  spess.
2,9 mm

1,00 x 40
 
        40,000

Sommano E01001d m
 
        40,000

 
                28,03 €          1.121,20

136 E02173 Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in
ghisa, allumi ... i rame o ferro entro 5 m
dal collettore o dallo stacco cad

 
        16,000

 
          6,000

 
          1,000

 
          5,000

Sommano E02173 CADa
uno

 
        28,000

 
              132,09 €          3.698,52

137 E021013a Tubo in pvc-u rigido per condotte in
pressione di acqua p ...  scavi e rinterri:
diametro esterno 50 mm, spessore 3,7
mm

SCARICO CONDENSA

1,00 x 100,00
 
      100,000

Sommano E021013a m
 
      100,000

 
                13,28 €          1.328,00

138 E02085E TUBAZIONI Tubo di rame ricotto con
isolamento in polietil ... usilio di
piegatubi: 18 x 1 mm, spessore
isolamento 6,5 mm

12,00 x 2,00 x 2,000
 
        48,000

Sommano E02085E m
 
        48,000

 
                16,15 €             775,20

139 E020092a Isolamento termico delle tubazioni
.Guaina in elastomero  ...  al vapore
acqueo micron >= 7.000: .diametro
esterno 22 mm

 
        48,000

Sommano E020092a m
 
        48,000

 
                13,22 €             634,56

140 A3.01.19 Esecuzione di tracce nella muratura, e...,
in attesa del trasporto allo scarico:

A3.01.19.a a) per tracce in muratura di pietrame
calcareo:

A3.01.19.a.3 3) della sezione da 226 cmq a 400 cmq

 
        200,00

Sommano A3.01.19.a.3 m
 
        200,00 €               56,03 €        11.206,00

141 A13003 Condotto fumario in acciaio inox a
dop...omplemento e delle opere
provvisionali:

A13003a diametro interno 125 mm, diametro

A Riportare: €        48.588,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        48.588,93

esterno 190 mm

lato dx

1,00 x 11
 
          11,00

lato sx

1 x 11
 
          11,00

Sommano A13003a m
 
          22,00 €             240,54 €          5.291,88

142 A13007 Aspiratore eolico formato da un globo
...ià esistente, del diametro nominale di:

A13007a 160 mm

lato dx
 
            1,00

lato sx
 
            1,00

Sommano A13007a cad
 
            2,00 €             255,81 €             511,62

143 E01.165 Valvola a sfera in ghisa sferoidale
GS...pera completa di bulloni e
guarnizioni:

E01.165.b diametro 25 mm

 
            2,00

Sommano E01.165.b cad
 
            2,00 €             133,93 €             267,86

144 13.18.260.0 COPPIA DI VALVOLE PER CORPO
SCALDANTE ...rame o plastica e
piastrine copri muro.

13.18.260.2 Diametro nominale 15 (1/2") con testa
normale.

 
            5,00

 
            1,00

Sommano 13.18.260.2 cad
 
            6,00 €               81,60 €             489,60

145 13.15.160.0 TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE
CON GUAINA...ucibilità di 0,040 W
/mC a 40 C: S (mm).

13.15.160.13 D x s = 42 x 1,5 - S =13 (tubo in
barre).

2 x 60
 
        120,00

Sommano 13.15.160.13 m
 
        120,00 €               64,48 €          7.737,60

146 E02.183 Termostato ambiente per
condizionament...n display digitale,
alimentazione 24 V:

E02.183.b con 3 velocità ventilatore

bordo macchina

LATO DX
 
            8,00

LATO SX
 
            6,00

Sommano E02.183.b cad
 
          14,00 €             155,25 €          2.173,50

Importo netto Impianto Termico €        65.060,99

Pag. 30 di 40

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
V
I
T
E
R
B
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
7
7
6
4
7
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
2
2
-
0
6
-
2
0
2
3

A
l
l
e
g
a
t
o
 
3
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
1
4
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

 Impianto Audio

147 15.3.500 PRE-AMPLIFICATORE PER
IMPIANTI DI DIFF...ra finita a perfetta
regola d’arte.

 
            1,00

Sommano 15.3.500 cad
 
            1,00

 
              727,21 €             727,21

148 15.3.501.3 AMPLIFICATORE PER IMPIANTI
DI...ra finita a perfetta regola d’arte.
3) Amplificatore mono o bi-zona da 60 a
120W.

 
            1,00

Sommano 15.3.501.3 cad
 
            1,00

 
              980,10 €             980,10

149 15.3.501.5 AMPLIFICATORE PER IMPIANTI
DI...ra finita a perfetta regola d’arte.
5) Incremento per esecuzione da rack.

 
            1,00

Sommano 15.3.501.5 cad
 
            1,00

 
                76,23 €               76,23

150 15.3.503.3 SORGENTE AUDIO PER IMPIANTI
DI...unzionante ed a perfetta regola
d’arte.
3) Lettore multi CD con memoria e
sequenza.

 
            1,00

Sommano 15.3.503.3 cad
 
            1,00

 
              873,62 €             873,62

151 15.3.510.5 DIFFUSORE AUDIO. Diffusore
audio...ante ed a perfetta regola d’arte.
5) Diffusore a colonna a tenuta stagna
pot. fino a 30W.

 
            4,00

Sommano 15.3.510.5 cad
 
            4,00

 
              398,09 €          1.592,36

152 15.3.520.1 MICROFONO DA TAVOLO.
Microfon...e led di segnalazione
microfono attivo.
1) Microfono con base da tavolo per
chiamate collettive.

 
            2,00

Sommano 15.3.520.1 cad
 
            2,00

 
              153,67 €             307,34

153 15.3.522.2 RADIO MICROFONO. Sistema a radio
...ta/sbilanciata e alimentatore 220V
-12W.
2) Sistema con trasmettitore lavalier.

 
            1,00

Sommano 15.3.522.2 cad
 
            1,00

 
              436,81 €             436,81

154 15.3.550.5 ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI

A Riportare: €          4.993,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          4.993,67

CABL...ra finita, ed a perfetta regola
d’arte.
5) Fino a 24 unità con profondità
600m...secuzione da terra completo di
zoccolo.

 
            1,00

Sommano 15.3.550.5 cad
 
            1,00

 
              947,43 €             947,43

155 15.3.560.1 ACCESSORI PER ARMADI RACK.
Accesso...osti in opera a perfetta regola
d’arte.
1) Pannello di alimentazione con min.
...ttore bipolare e spia di presenza rete.

 
            1,00

Sommano 15.3.560.1 cad
 
            1,00

 
              194,81 €             194,81

156 15.3.10 CANALIZZAZIONE PER PUNTO
PRESA ...esclusi: i conduttori le opere
murarie.

audio
 
            6,00

Sommano 15.3.10 cad
 
            6,00

 
                30,25 €             181,50

157 15.3.20.2 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
...tonaco, la rasatura e la tinteggiatura.
2) Per presa di servizio su murature
intonacate.

audio
 
            6,00

Sommano 15.3.20.2 cad
 
            6,00

 
                15,61 €               93,66

Sommano  Impianto Audio €          6.411,07

 Impianto Antintrusione

158 D16.01.1 Centrale di allarme a 4 zone in
conten...abotaggio e tastiera di comando
remota.

 
            2,00

Sommano D16.01.1 cad
 
            2,00 €          1.182,50 €          2.365,00

159 D16.01.2 Sensore antintrusione a doppia
tecnolo...mentazione 12 Vcc, copertura
max 12x12m

 
          18,00

Sommano D16.01.2 cad
 
          18,00 €             190,00 €          3.420,00

160 D16.01.3 Deviatore a chiave, per comando a
dist...dicatori a LED, fornito con n. 3
chiavi

 
            2,00

Sommano D16.01.3 cad
 
            2,00 €             317,50 €             635,00

161 D16.01.4 Sirena elettronica, in custodia

A Riportare: €          6.420,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          6.420,00

plasti...pera,autoalimentata completa di
bateria

 
            2,00

Sommano D16.01.4 cad
 
            2,00 €             283,75 €             567,50

162 D16.01.6 Contatto magnetico a vista, tipo NC,
l...mm, magnete in alnico, custodia
bianca.

 
          24,00

Sommano D16.01.6 cad
 
          24,00 €             222,50 €          5.340,00

163 D16.01.7 Tastiera con codificatore numerico di ...e
e disattivazione a zone dell'impianto

 
            2,00

Sommano D16.01.7 cad
 
            2,00 €             408,75 €             817,50

164 15.3.10 CANALIZZAZIONE PER PUNTO
PRESA ...esclusi: i conduttori le opere
murarie.

antintrusione
 
          50,00

Sommano 15.3.10 cad
 
          50,00

 
                30,25 €          1.512,50

165 15.3.20.2 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
...tonaco, la rasatura e la tinteggiatura.
2) Per presa di servizio su murature
intonacate.

antintrusione
 
          50,00

Sommano 15.3.20.2 cad
 
          50,00

 
                15,61 €             780,50

Sommano  Impianto Antintrusione €        15.438,00

 Impianto Trasmissione Dati

166 15.3.240.1 PATCH PANEL PER ARMADI DI ... in
opera a perfetta regola d’arte.
1) Fino a 16 porte non schermato con
connettori RJ45 per cavo UTP cat. 5E.

 
            4,00

Sommano 15.3.240.1 cad
 
            4,00

 
              223,85 €             895,40

167 15.3.240.7 PATCH PANEL PER ARMADI DI ... in
opera a perfetta regola d’arte.
7) Incremento alla singola porta per
attestazione conduttori e certificazione.

 
          16,00

Sommano 15.3.240.7 cad
 
          16,00

 
                  8,11 €             129,76

168 15.3.240.8 PATCH PANEL PER ARMADI DI ... in
opera a perfetta regola d’arte.
8) Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 1 m.

 
          16,00

A Riportare:
 
          16,00 €          1.025,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          16,00 €          1.025,16

Sommano 15.3.240.8 cad
 
          16,00

 
                  6,05 €               96,80

Sommano  Impianto Trasmissione Dati €          1.121,96

Riepilogo

 Impianto Elettrico €        64.271,23

 Impianto Idrico-Sanitario €        12.692,04

 Impianto Termico €        65.060,99

 Impianto Audio €          6.411,07

 Impianto Antintrusione €        15.438,00

 Impianto Trasmissione Dati €          1.121,96

Importo netto Impiantistica €      164.995,29

Riepilogo

 Lavori edili €      480.670,45

 Impiantistica €      164.995,29

Importo netto LAVORI A MISURA €      645.665,74

OS ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

OS.1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

Altro

169 S10118A Recinzione mobile prefabbricata da
can...smontaggio e nolo primo mese o
frazione

 
        100,00

Sommano S10118A M
 
        100,00 €                 8,30 €             830,00

170 S10118B Recinzione mobile prefabbricata da
can...olo per ogni mese successivo o
frazione

 
        200,00

Sommano S10118B M
 
        200,00 €                 5,83 €          1.166,00

171 S1.01.1.14 Basi in cemento per recinzione mobile
...01.1.12. Nolo per ogni mese o frazione.

Basi per recinzione
 
          30,00

Sommano S1.01.1.14 cad
 
          30,00 €                 0,44 €               13,20

172 S1.01.3.3 Ponteggio metallico a telaio
prefabbri...etro quadro di prospetto del
ponteggio.

S1.01.3.3.a a) Noleggio, montaggio e smontaggio
co...ateriali, per il primo mese o frazione.

Ponteggio esterno lato valle per revisione
tetto

20,00x18,00
 
        360,00

26,00x18,00
 
        468,00

A Riportare:
 
        828,00 €          2.009,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        828,00 €          2.009,20

Fronte

20,00x8,00
 
        160,00

Ponteggio vicolo

10,00x10,00
 
        100,00

Fronte lato sx

4,00x8,00
 
          32,00

Fronte lato dx

8,00x8,00
 
          64,00

Sommano S1.01.3.3.a m²
 
     1.184,00 €               18,32 €        21.690,88

173 S1.01.3.3 Ponteggio metallico a telaio
prefabbri...etro quadro di prospetto del
ponteggio.

S1.01.3.3.b b) Noleggio per ogni mese successivo
o...nto della sicurezza delle opere finite.

Nolo

1184,00x2
 
     2.368,00

Sommano S1.01.3.3.b m²
 
     2.368,00 €                 5,45 €        12.905,60

174 S1.01.3.1 Ponteggio metallico a tubo e giunto re...ni
elevata complessità, 3,5 giunti/m²).

S1.01.3.1.a a) Noleggio, montaggio e smontaggio
co...ateriali, per il primo mese o frazione.

Giunto tubo
 
        650,00

Sommano S1.01.3.1.a cad
 
        650,00 €               15,07 €          9.795,50

175 S1.01.3.1 Ponteggio metallico a tubo e giunto re...ni
elevata complessità, 3,5 giunti/m²).

S1.01.3.1.b b) Noleggio per ogni mese successivo
o...nto della sicurezza delle opere finite.

Nolo giunto tubo

650,00x2
 
     1.300,00

Sommano S1.01.3.1.b cad
 
     1.300,00 €                 6,12 €          7.956,00

176 S1.01.2.25 Bagno chimico portatile con lavabo,
re...asporto e smaltimento rifiuti speciali.

 
            2,00

Sommano S1.01.2.25 cad
 
            2,00 €             107,22 €             214,44

177 S1.08.27 CARTELLONISTICA di avvertimento e
indi...Compresa di fornitura e messa in
opera:

 
            2,00

Sommano S1.08.27 cad.
 
            2,00 €               14,70 €               29,40

Sommano €        54.601,02

Riepilogo

Altro €        54.601,02

A Riportare: €        54.601,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        54.601,02

Importo netto APPRESTAMENTI
PREVISTI €        54.601,02

Riepilogo

OS.1.a APPRESTAMENTI PREVISTI €        54.601,02

Importo netto ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs.
81/08) €        54.601,02

Riepilogo

LM LAVORI A MISURA €      645.665,74

OS ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) €        54.601,02

ImpC Sommano €      700.266,76

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) €       -54.601,02

IBA Importo soggetto a ribasso €      645.665,74

MN Manodopera €      200.473,09

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €      700.266,76

B Somme B

B1 Lavori per restauro affreschi e fornitura
attrezzature €        35.000,00

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi €          2.000,00

B3 Imprevisti €        30.173,16

B4 Spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, €        21.120,00

B5 Spese tecniche per Direzione Lavori,
Contabilità e Coordinamento per la
Sicurezza in Esecuzione €        69.430,13

B6 Art 113 DLgs 50/2016  nella misura del
2% dei lavori €        14.005,34

B7 Inarcassa 4% ed IVA 22% su Spese
Tecniche per Progettazione (B4) €          5.677,06

B8 I.V.A sui lavori ed Oneri della Sicurezza
10% €        70.026,68

B9 Inarcassa 4%  ed Iva 22% spese tecniche
per Direzione Lavori (B5) €        18.662,82

B10 Iva sui lavori in economia nella misura
del 10% €          3.500,00

B11 Iva sugli imprevisti nella misura del 10% €          3.017,32

B12 Contributi ANAC per gara €             410,00

B13 Contributi ANAC per affidamento
direzione lavori €               35,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €      273.057,51

R Riepilogo

R1 Importo soggetto a ribasso €      645.665,74

R2 Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

R4 Oneri della sicurezza  (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) €        54.601,02

R5 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €      273.057,51

ICO Prezzo complessivo dell'opera €      973.324,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

€      700.266,76

ImpC Sommano €      700.266,76

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) €       -54.601,02

IBA Importo soggetto a ribasso €      645.665,74

MN Manodopera €      200.473,09

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €      700.266,76

B Somme B

B1 Lavori per restauro affreschi e fornitura
attrezzature €        35.000,00

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi €          2.000,00

B3 Imprevisti €        30.173,16

B4 Spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, €        21.120,00

B5 Spese tecniche per Direzione Lavori,
Contabilità e Coordinamento per la
Sicurezza in Esecuzione €        69.430,13

B6 Art 113 DLgs 50/2016  nella misura del
2% dei lavori €        14.005,34

B7 Inarcassa 4% ed IVA 22% su Spese
Tecniche per Progettazione (B4) €          5.677,06

B8 I.V.A sui lavori ed Oneri della Sicurezza
10% €        70.026,68

B9 Inarcassa 4%  ed Iva 22% spese tecniche
per Direzione Lavori (B5) €        18.662,82

B10 Iva sui lavori in economia nella misura
del 10% €          3.500,00

B11 Iva sugli imprevisti nella misura del 10% €          3.017,32

B12 Contributi ANAC per gara €             410,00

B13 Contributi ANAC per affidamento
direzione lavori €               35,00

TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €      273.057,51

R Riepilogo

R1 Importo soggetto a ribasso €      645.665,74

R2 Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

R4 Oneri della sicurezza  (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) €        54.601,02

R5 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €      273.057,51

ICO Prezzo complessivo dell'opera €      973.324,27

Pag. 38 di 40

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
V
I
T
E
R
B
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
7
7
6
4
7
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
2
2
-
0
6
-
2
0
2
3

A
l
l
e
g
a
t
o
 
3
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
1
4
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

LM LAVORI A MISURA €   645.665,74 €    645.665,74 €   645.665,74
 
92,20%

Lavori edili (€ 480.670,45) (€ 480.670,45) (€ 480.670,45)
 
68,64%

Demolizioni,
rimozioni, tagli in
breccia, spicconature,
ecc. (€  38.345,08) €        38.345,08 (€   38.345,08) (€  38.345,08)

 
  5,48%

Trasporti e
movimentazioni in
genere (€  23.551,51) €        23.551,51 (€   23.551,51) (€  23.551,51)

 
  3,36%

Murature esterne ed
interne (€    2.554,13) €          2.554,13 (€     2.554,13) (€    2.554,13)

 
  0,36%

Copertura (€ 131.168,82) €      131.168,82 (€ 131.168,82) (€ 131.168,82)
 
18,73%

Intonaci (€  11.967,90) €        11.967,90 (€   11.967,90) (€  11.967,90)
 
  1,71%

Massetti (€  19.136,56) €        19.136,56 (€   19.136,56) (€  19.136,56)
 
  2,73%

Pavimenti e
rivestimenti (€ 106.218,50) €      106.218,50 (€ 106.218,50) (€ 106.218,50)

 
15,17%

Infissi esterni ed
interni (€  54.759,66) €        54.759,66 (€   54.759,66) (€  54.759,66)

 
  7,82%

Opere da pittore (€  38.863,63) €        38.863,63 (€   38.863,63) (€  38.863,63)
 
  5,55%

Recupero Facciate (€  54.104,66) €        54.104,66 (€   54.104,66) (€  54.104,66)
 
  7,73%

Impiantistica (€ 164.995,29) (€ 164.995,29) (€ 164.995,29)
 
23,56%

Impianto Elettrico (€  64.271,23) €        64.271,23 (€   64.271,23) (€  64.271,23)
 
  9,18%

Impianto Idrico
-Sanitario (€  12.692,04) €        12.692,04 (€   12.692,04) (€  12.692,04)

 
  1,81%

Impianto Termico (€  65.060,99) €        65.060,99 (€   65.060,99) (€  65.060,99)
 
  9,29%

Impianto Audio (€    6.411,07) €          6.411,07 (€     6.411,07) (€    6.411,07)
 
  0,92%

Impianto
Antintrusione (€  15.438,00) €        15.438,00 (€   15.438,00) (€  15.438,00)

 
  2,20%

Impianto
Trasmissione Dati (€    1.121,96) €          1.121,96 (€     1.121,96) (€    1.121,96)

 
  0,16%

OS ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato XV
§ 4 D.Lgs. 81/08) €     54.601,02 €      54.601,02 €     54.601,02

 
  7,80%

OS.1.a APPRESTAMENTI
PREVISTI (€  54.601,02) (€   54.601,02) (€  54.601,02)

 
  7,80%

Altro Altro (€  54.601,02) €        54.601,02 (€   54.601,02) (€  54.601,02)
 
  7,80%

TOTALE €   700.266,76 €      700.266,76 €    700.266,76 €   700.266,76 100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA pag.                             1

Lavori edili pag.                             1

Demolizioni, rimozioni, tagli in breccia, spicconature, ecc. pag.                             1

Trasporti e movimentazioni in genere pag.                             4

Murature esterne ed interne pag.                             5

Copertura pag.                             6

Intonaci pag.                             7

Massetti pag.                             8

Pavimenti e rivestimenti pag.                             8

Infissi esterni ed interni pag.                           10

Opere da pittore pag.                           12

Recupero Facciate pag.                           13

Impiantistica pag.                           14

Impianto Elettrico pag.                           14

Impianto Idrico-Sanitario pag.                           26

Impianto Termico pag.                           28

Impianto Audio pag.                           31

Impianto Antintrusione pag.                           32

Impianto Trasmissione Dati pag.                           33

OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) pag.                           34

OS.1.a - APPRESTAMENTI PREVISTI pag.                           34

OS.1.a - Altro pag.                           34
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