
Comune di Viterbo
Provincia di Viterbo

REGIONE LAZIO

PROGETTISTA:
arch. Silvia Laurenti
n° 567 Albo degli Architetti P.P.C. di Viterbo
LRNSLV67H54M082H - Viterbo - via Pacinotti 5

ALLEGATO F

Proprietà riservata a norma di legge. E' vietato riprodurre o comunicare a terzi questo disegno senza autorizzazione

ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO
INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE

PROGETTO DI RECUPERO PALAZZO GALLO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viterbo
C.U.P.: D83D21006050001
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ALL. __

AP01

descrizione

Codice u.m. n costo unitario quantità costo
totale parz.

€

mq 100,00 1,000 100,00
kg 6,00 0,300 1,80
kg 6,00 0,50 3,00
L 4,00 0,10 0,40 105,20

Mano d'Opera
h 1 24,58 1,000 24,580
h 27,28
h 1 29,32 1,000 29,320

53,90

159,10

% ── 15,00% 23,87
% ── 10% 18,30

201,27

mq Euro 202,00

colla

Operaio comune

Pavimento in cotto

Operaio qualificato

Noli e Trasporti

ANALISI PREZZI 

Materiali

Pavimento in cotto fatto a mano delle dimensioni di 12,5 x 25 cm con spessore pari a cm 2,5 posto a colla su
massetto pagato a parte compresi tagli sfridi e pezzi speciali con pulizia finale e trattamento ed ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

Descrizione

Art. elenco

Prezzo applicato

Totale

Utile

Sommano

Acido Tamponato
Stucco

Spese Generali

Operaio specializzato
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ALL. __
AP02

descrizione

Codice u.m. n costo unitario quantità costo
totale 
parz.

€

Mano d'Opera
h 40 24,58 1,000 983,20
h 40 27,28 1,000 1091,20
h 40 29,32 1,000 1172,80

3.247,20

h 40 1,25 1,00 50,00
h 40 3,75 1,0000 150,00
h 40 3,75 1,00 150,00

T 3 339,87 1.019,61
4.416,81

% ── 15,00% 662,52
% ── 10% 507,93

5.587,26

cad Euro 5.587,25Prezzo applicato

Totale

Spese Generali
Utile

Noleggio 

trasporti
Sommano

Noli e Trasporti Noleggio motosega
noleggiotrinciatutto

Operaio qualificato
Operaio specializzato

Operaio comune

Materiali

ANALISI PREZZI 
Art. elenco

Pulizia area di intervento lato Est dell'edificio mediantetaglio dei cespugli, canne, rovi, piante
infestanti di media grandezza e rimozione dei materiali di risulta compreso il carico e trasporto a
discarica autorizzata

Descrizione
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ALL. __
AP03

descrizione

Codice u.m. n costo unitario quantità costo
totale 
parz.

€
kg 106,3 0,500 1,00 53,15 53,15

Mano d'Opera
h 30 24,58 1,000 737,400 737,40
h 30 27,28
h 30 29,32 1,000 879,600 879,60

1.617,00

h 24 5,00 1,00 120,00
h 6 200,00 1,0000 1.200,00

T 0,55 300,00 165,00
3.155,15

% ── 15,00% 473,27
% ── 10% 362,84

3.991,26

cad Euro 3.991,27Prezzo applicato

Totale

Spese Generali
Utile

trasporti a discarica
Sommano

Noli e Trasporti Noleggio scanalatore per tracce
Piattaforma

Operaio qualificato
Operaio specializzato

Operaio comune

Materiali malta

ANALISI PREZZI 
Art. elenco

Rimozione e successiva posa in opera secondo le indicazionidella D.L. dei cavi presenti in facciata
comprese le eventuali tracce ed opere murarie nonchè la successiva mitigazione per uniformare
l'intervento sulla facciata

Descrizione
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ALL. __
AP04

descrizione

Codice u.m. n costo unitario quantità costo
totale 
parz.

€
cad 1 197,200 1,00 197,20 197,20
cad 1 200,00 1,00 200,00 200,00
cad 1 600,00 1,00 600,00 600,00

Mano d'Opera
h 24,58
h 56 27,28 1,000 1527,680 1.527,68
h 56 29,32 1,000 1641,920 1.641,92

T 0,5 500,00 250,00
4.416,80

% ── 15,00% 662,52
% ── 10% 507,93

5.587,25

cad Euro 5.587,25Prezzo applicato

Totale

Spese Generali
Utile

trasporti 
Sommano

Noli e Trasporti

Operaio qualificato
Operaio specializzato

Operaio comune

Materiali materiali di consumo
ferramenta
legno

ANALISI PREZZI 
Art. elenco

Restauro portoni in legno esistente con smontaggio, rimontaggio, trasporto e movimentazioni varie,
materiali di consumo e quanto altro necessario per dare il lavoro finiti a regola d'arte

Descrizione
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ALL. __
AP05

descrizione

Codice u.m. n costo unitario quantità costo
totale parz.

€

cad 1 20500,000 1,00 20500,00 20500,00
392,91 1,00 392,91 392,91

Mano d'Opera
h 24,58
h 40 27,28 1,000 1091,200 1.091,20
h 40 29,32 1,000 1172,800 1.172,80

giorno 6 350,00 1,000 2100,000 2.100,00

T 0,1 700,00 70,00
25.326,91

% ── 15,00% 3.799,04
% ── 10% 2.912,60

32.038,55

cad Euro 32.038,56Prezzo applicato

Utile

Totale

Sommano

Spese Generali

Noli e Trasporti trabattello

trasporti 

Operaio qualificato
Operaio specializzato

Operaio comune

Materiali Lampade e plafoniere
Materiali di consumo

ANALISI PREZZI 
Art. elenco

Fornitura e posa in opera di Lampade come da progetto elettrico Esecutivo

Descrizione
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