



# COMUNE DI VITERBO

## SETTORE VI

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:

### Progettazione Esecutiva per interventi relativi al Riuso della Torre Civica di Piazza del Plebiscito

Livello:

- PRELIMINARE  
 DEFINITIVO  
 ESECUTIVO

Categoria:

- OPERE EDILI  
 OPERE STRUTTURALI  
 OPERE IMPIANTISTICHE



Elaborato:

**QUADRO ECONOMICO**

Tavola:

**ESq\_01**

	Data	Archivio	Redatto	Approvato
Emissione				
Revisione n.				

**Progettista**

**Arch. Renzo Chiovelli**

**Collaboratori:**

Matek Systems Srl;  
Arch. Danilo Pasquini;  
Arch. Vania Rocchi;  
Ing. Marco Sarteanesi;  
Ing. Mauro Savelli

Arch. Renzo Chiovelli

<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>				
			<b>IMPORTI</b>	
			<b>PARZIALE</b>	<b>TOTALE</b>
	A1	Importo dei Lavori soggetto a ribasso	€ 334.408,25	
1	A2	Incidenza della manodopera	€ 126.695,12	
2	A3	Costi della sicurezza non compresi nei prezzi	€ 50.094,46	
<b>3</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 511.197,83</b>	<b>€ 511.197,83</b>
		<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		
4	B1	Lavori in economia – Imprevisti	€ 15.085,93	
5	B2	Indagini, accertamenti, Rilievi specialistici	€ 8.548,00	
6	B3	Spese tecniche per: Progettazione esecutiva	€ 39.610,90	
7	B4	Spese tecniche per: DLL, Contabilità	€ 34.572,58	
8	B5	Spese tecniche per: Coordinamento Sicurezza in Esecuzione	€ 20.314,91	
9	B6	Spese tecniche per: Direttore operativo strutture	€ 2.712,30	
10	B7	Spese tecniche per: Direttore operativo impianti	€ 1.390,40	
11	B8	Spese tecniche per: Collaudo	€ 5.000,00	
12	B9	Cassa 4% (su B3+B4+B5)	€ 4.144,04	
13	B10	IVA 22% su Spese tecniche e Cassa (B2+B3+B4+B5+B6)	€ 25.584,49	
14	B11	IVA 10% Lavori (A)	€ 51.119,78	
15	B12	IVA 10% Lavori in economia (B1)	€ 1.508,59	
16	B13	Contributo ANAC	€ 410,00	
17	B14	Incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023	€ 10.223,96	
18	B15	Restauro Orologio (compresa IVA)	€ 30.000,00	
19	B16	Forniture in economia (Allestimento)	€ 19.500,00	
<b>20</b>	<b>B</b>	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 269.725,88</b>	<b>€ 269.725,88</b>
<b>21</b>	<b>R</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 780.923,71</b>	<b>€ 780.923,71</b>